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Villavicencio, 03 Julio de 2026 
 

 
Doctor 
CHARLES ROBIN AROSA CARRERA 
Rector 
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS 
Ciudad 
 
 
En cumplimiento del Acuerdo Superior No. 027 de 2020 Estatuto General de Contratación y la Resolución Rectoral No. 
0685 de 2021, me permito presentar ante usted el ESTUDIO DEL SECTOR para llevar a cabo la presente contratación. 
 

1. INTRODUCCIÓN CONTRATO DE CONSULTORÍA – CONVOCATORIA PÚBLICA 

 
La Universidad de los Llanos tiene como propósito dar cumplimiento a lo definido en el literal j) artículo 27. Estudio del 
sector para la convocatoria pública, de la Resolución Rectoral No. 0685 de 2021 “Por medio de la cual se adopta el 
Manual de Contratación de la Universidad de los Llanos, y se derogan las Resoluciones 2661 de 2011, 2079 de 2014 
y 2588 de 2015”. 
 
El estudio del sector en el marco de un proceso contractual establece la obligación de las instituciones de analizar el 
entorno relacionado con el objeto de contratación desde diversas perspectivas: legal, comercial, financiera, 
organizacional, técnica y de riesgos. Este análisis resulta fundamental para comprender los aspectos asociados al 
bien, obra o servicio que se pretende adquirir, así como para caracterizar el mercado correspondiente. La información 
obtenida permite definir lineamientos y factores de referencia adecuados, en cumplimiento de los principios de eficacia, 
eficiencia, economía y promoción de la competencia. 
 
La Universidad de los Llanos estructuró y presentó ante la Gobernación del Meta el proyecto de inversión denominado 
“CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LA 
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS, CAMPUS BARCELONA, VILLAVICENCIO, META”, identificado con el Código 
BPIN 2025005500001, en calidad de entidad beneficiaria de los recursos asignados, de conformidad con lo establecido 
en el parágrafo primero del artículo 40 de la Ley 2056 de 2020. El proyecto cumplió con las etapas del ciclo de los 
proyectos de inversión pública previstas en el artículo 31 de la citada ley, en concordancia con lo dispuesto en los 
artículos 1.2.1.2.4 y 1.2.1.2.8 del Decreto 1821 de 2020, a saber: (i) formulación y presentación; (ii) viabilidad y registro 
en el Banco de Proyectos de Inversión del Sistema General de Regalías; y (iii) priorización y aprobación. 
 
El proyecto se encuentra alineado con la política pública del Plan Departamental de Desarrollo del Meta, en particular 
con el Pilar 4 “Desarrollo Social para la Unidad del Meta”, la Estrategia 4.1 “Primero lo social”, el Programa de 
Educación Superior y el Subprograma de Apoyos financieros para transformar vidas, aportando al fortalecimiento de 
la educación superior pública en el departamento. 
 
La iniciativa atiende la problemática generada por el crecimiento institucional sostenido de la Universidad de los Llanos, 
el cual no ha estado acompañado de un desarrollo proporcional de su infraestructura física ni de la dotación educativa. 
Esta situación se manifiesta en el déficit de espacios adecuados y en la existencia de áreas que no cumplen con las 
condiciones de calidad y accesibilidad exigidas por la normatividad vigente, como la limitada accesibilidad para 
personas con movilidad reducida y la insuficiente capacidad de parqueaderos. 
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En este contexto, resulta necesario implementar el Plan de Mitigación adoptado por la Alcaldía de Villavicencio 
mediante la Resolución No. 1350-67.17/25 del 3 de marzo de 2022, el cual establece acciones orientadas a mitigar los 
impactos urbanísticos del uso dotacional, mejorar la movilidad, el espacio público y la disponibilidad de 
estacionamientos. Así mismo, el proyecto contempla la reubicación de las porterías del Campus Barcelona, 
actualmente localizadas sobre una vía clasificada como V1 según el Plan de Ordenamiento Territorial, y la 
implementación de vías pacificadas que garanticen condiciones adecuadas de seguridad, movilidad y desarrollo 
integral para la comunidad universitaria. 
 
Mediante el Decreto No. 491 del 4 de diciembre de 2025, la Gobernadora (e) del Meta priorizó y aprobó el proyecto de 
inversión del sector Educación identificado con el Código BPIN 2025005500001, denominado “CONSTRUCCIÓN DE 
OBRAS DE URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LA UNIVERSIDAD DE 
LOS LLANOS, CAMPUS BARCELONA, VILLAVICENCIO, META”, por un valor total de CUARENTA Y NUEVE MIL 
QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA 
Y CINCO PESOS ($49.549.636.875). 
 
Los recursos fueron aprobados con cargo a la fuente Asignaciones Directas (20%) del Departamento del Meta, 
distribuidos así: $11.851.670.039,32 correspondientes a vigencias futuras presupuestales del bienio 2027–2028 y 
$37.697.966.835,68 correspondientes al bienio 2025–2026. Así mismo, mediante el citado decreto se designó a la 
Universidad de los Llanos como entidad ejecutora del proyecto y responsable de adelantar la contratación de la 
interventoría del mismo. 
 
En el artículo 5 del Decreto 491 del 04 diciembre de 2025, indica que la Universidad de los Llanos deberá expedir el 
acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección o acto administrativo unilateral que decreta el 
gasto con cargo a los recursos asignados, a más tardar dentro de los seis (6) meses contados a partir de la expedición 
del presente acto administrativo de aprobación del proyecto de inversión, según corresponda, y será la responsable 
de verificar el cumplimiento de los requisitos legales para el inicio de la ejecución del proyecto de inversión, conforme 
a lo establecido en el parágrafo tercero del artículo 37 de la Ley 2056 de 2020. 
 
El artículo 7 del precitado Decreto indica que para la ejecución del proyecto se aplicará el régimen contractual vigente 
y el régimen presupuestal será el señalado por el Sistema General de Regalías con sujeción a los términos de su 
aprobación. 
 
Mediante el Decreto 505 del 19 de diciembre de 2025, la Gobernadora del Meta adicionó al presupuesto de ingresos 
y gastos del Sistema General de Regalías para el bienio 2025–2026, en la fuente Asignaciones Directas (20% del 
SGR) – Instituciones Educativas, los recursos correspondientes al proyecto “Construcción de obras de urbanismo y 
obras complementarias de infraestructura en la Universidad de los Llanos, campus Barcelona, Villavicencio, Meta”, 
identificado con el código BPIN 2025005500001, por un valor de treinta y siete mil seiscientos noventa y siete millones 
novecientos sesenta y seis mil ochocientos treinta y cinco pesos con sesenta y ocho centavos ($37.697.966.835,68). 
 
Así mismo, la Universidad de los Llanos expidió el Acuerdo Superior N° 024 del 18 de diciembre de 2025, “Por el cual 
se realiza la incorporación de recursos provenientes del Sistema General de Regalías al presupuesto de la Universidad 
de los Llanos, en el capítulo independiente vigencias bienales 2025–2026 y 2027–2028, para la ejecución del proyecto 
“Construcción de obras de urbanismo y obras complementarias de infraestructura en la Universidad de los Llanos, 
campus Barcelona, Villavicencio, Meta’”. 
 
En el artículo 2 del citado Acuerdo Superior se ordena incorporar al presupuesto de la Universidad de los Llanos, en 
el capítulo independiente del presupuesto de gastos para las vigencias bienales 2025–2026 y 2027–2028, sin situación 
de fondos, recursos provenientes del Sistema General de Regalías por un valor total de $49.549.636.875, conforme al 
presupuesto aprobado, así: 
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3 EJECUCIÓN PASIVA REGALÍAS 49.549.636.875,00 

33 GASTOS RECURSOS SGR 49.549.636.875,00 

3312 Asignaciones Directas – 20% 49.549.636.875,00 

3312062 
Construcción de obras de urbanismo y obras 
complementarias de infraestructura en la Universidad de los 
Llanos, campus Barcelona, Villavicencio, Meta 

49.549.636.875,00 

331206257223201010010207 
INFRAESTRUCTURA, Construcción de las obras de 
urbanismo y obras complementarias de la Universidad de los 
Llanos 

44.862.419.309,47 

331206257323202020009 
INTERVENTORIA, Construcción de las obras de urbanismo 
y obras complementarias de la Universidad de los Llanos 

4.293.571.408,00 

331206257423202020008 
APOYO A LA SUPERVISIÓN, Construcción de las obras de 
urbanismo y obras complementarias de la Universidad de los 
Llanos 

393.646.157,53 

 
El 14 de enero de 2026, en cumplimiento de lo dispuesto en el parágrafo transitorio 3° del artículo 37 de la Ley 2056 
de 2020 y en el artículo 1.2.1.2.16 del Decreto Reglamentario 1821 de 2020, la Universidad de los Llanos expidió la 
certificación de cumplimiento de los requisitos previos para el inicio de la ejecución del proyecto de inversión en 
mención. 
 
Posteriormente, mediante la Resolución Rectoral N° 0015 del 15 de enero de 2026, se ordenó el gasto con cargo a 
los recursos aprobados por la Gobernación del Meta provenientes de las asignaciones directas del Sistema General 
de Regalías, autorizados mediante el Decreto 491 de 2025, correspondientes al proyecto de inversión “Construcción 
de obras de urbanismo y obras complementarias de infraestructura en la Universidad de los Llanos, campus Barcelona, 
Villavicencio, Meta”, identificado con el código BPIN 2025005500001, conforme al presupuesto aprobado y a las 
necesidades del proyecto. 
 
Así mismo, mediante la Resolución Rectoral N° 0053 del 21 de enero de 2026, se designó al Vicerrector de Recursos 
Universitarios, o a quien haga sus veces, como supervisor del proyecto de inversión identificado con el código BPIN 
2025005500001, “Construcción de obras de urbanismo y obras complementarias de infraestructura en la Universidad 
de los Llanos, campus Barcelona, Villavicencio, Meta”. 
 
El proyecto BPIN 2025005500001 tiene como objetivo principal fortalecer las condiciones del entorno institucional que 
inciden en el desarrollo integral de la comunidad educativa de la Universidad de los Llanos. El plazo de ejecución física 
y financiera del proyecto es de treinta (30) meses. Se contempla la construcción de nuevas porterías, parqueaderos y 
vías pacificadas en el Campus Barcelona, orientadas a garantizar la seguridad, accesibilidad y movilidad de los 
usuarios, así como a promover un entorno ordenado y sostenible, en concordancia con los lineamientos de 
planificación institucional y normativa urbanística vigente. 
 
Dentro del proyecto se contempla la ejecución de varias actividades, que se desarrollan en: 1) Actividades de 
infraestructura, por valor de: $44.862.419.309,47; 2) Actividades de interventoría, por valor de: $4.293.571.408,00, 
y 3) Actividades de apoyo a supervisión, por valor de: $393.646.157,53. 
 
El proyecto contempla la construcción de obras de urbanismo y obras complementarias de infraestructura en la 
Universidad de los Llanos Campus Barcelona – Villavicencio, incluyendo porterías de ingreso y salida, paraderos de 
transporte, parqueaderos, vías pacificadas, cerramiento perimetral y demás áreas de urbanismo destinadas a optimizar 
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la movilidad vehicular y peatonal, fortalecer las condiciones de seguridad y control de acceso, y mejorar la funcionalidad 
de la infraestructura física del campus. 
 
La intervención comprende la construcción de 3.256,8 m² de áreas arquitectónicas, así como la adecuación de amplias 
áreas urbanísticas asociadas a circulación peatonal, vías con pavimento ecológico, plazoletas, rotondas, parqueaderos 
y cerramientos, configurando una actuación integral de significativa complejidad técnica y administrativa que demanda 
un seguimiento especializado durante todas las etapas de ejecución. 
 
En consideración a la magnitud de la inversión, la diversidad de actividades constructivas involucradas y la necesidad 
de garantizar el cumplimiento de los diseños, especificaciones técnicas, cronogramas, presupuestos, licencias, 
permisos y demás obligaciones contractuales y normativas aplicables, resulta indispensable contar con una 
interventoría integral que ejerza el seguimiento, control y vigilancia permanente de la ejecución del contrato de obra. 
 
La interventoría permitirá verificar la correcta ejecución de las actividades contratadas, la adecuada inversión de los 
recursos públicos, el cumplimiento de las obligaciones laborales, ambientales y de seguridad y salud en el trabajo a 
cargo del contratista, así como la gestión oportuna de los riesgos que puedan afectar el desarrollo del proyecto. 
Asimismo, brindará apoyo a la gestión contractual de la Entidad mediante la validación de avances físicos y financieros, 
la revisión y concepto sobre informes, actas, modificaciones contractuales y demás actuaciones requeridas para 
garantizar la calidad, funcionalidad y sostenibilidad de las obras. 
 
En este contexto, la presente contratación corresponde al desarrollo de la actividad prevista en el numeral 1.1.26 de 
la ficha MGA del proyecto BPIN 2025005500001, relacionada con la interventoría para la construcción de las obras de 
urbanismo y obras complementarias de infraestructura de la Universidad de los Llanos, constituyéndose en un 
componente esencial para asegurar el cumplimiento de los objetivos del proyecto de inversión. 
 
En consecuencia, la Vicerrectoría de Recursos Universitarios, de conformidad con la programación y disponibilidad 
presupuestal del proyecto, requiere adelantar el proceso de contratación cuyo objeto es la “INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LA 
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS CAMPUS BARCELONA – VILLAVICENCIO, BPIN 2025005500001”, con el fin de 
garantizar la adecuada ejecución del proyecto y la observancia de los principios de planeación, responsabilidad, 
economía, transparencia y eficiencia en la gestión de los recursos públicos. 
 

2. ASPECTOS GENERALES   

 
Tabla N° 1. Aspectos generales del proceso a contratar 

ENTIDAD 
CONTRATANTE 

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS  

DEPENDENCIA ORIGEN 
DE LA NECESIDAD  

VICERRECTORÍA DE RECURSOS UNIVERSITARIOS 

OBJETO A 
CONTRATAR 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE 
URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LA 
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS CAMPUS BARCELONA – VILLAVICENCIO, BPIN 
2025005500001 

MODALIDAD DEL 
PROCESO  

CONVOCATORIA PÚBLICA 
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PLAZO DE EJECUCIÓN  VEINTIOCHO (28) MESES CALENDARIO 

LUGAR DE EJECUCIÓN 
El CONTRATISTA ejecutará el CONTRATO en la Sede del Municipio de Villavicencio 
– Meta: Campus Barcelona, ubicada en el kilómetro 12 vía Puerto López. 

VALOR DEL PROCESO 
A CONTRATAR 

CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS 
SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE 
($4.293.571.397). 

 
 
 
AUTORIZACÓN 
VIGENCIAS FUTURAS 

De acuerdo al Decreto N° 491 de 2025, en su artículo 2, establece APROBAR las 
vigencias futuras presupuestales con cargo a la fuente de financiación Asignaciones 
Directas (20%) con destino a la financiación de proyectos dirigidos a Instituciones de 
Educación Superior – IES para el bienio 2027-2028, la suma de ONCE MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL 
TREINTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS M/CTE 
(11.851.670.039,32), de conformidad con el cierre financiero del proyecto: 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE 
INFRAESTRUCTURA EN LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS, CAMPUS 
BARCELONA, VILLAVICENCIO, META, BPIN 2025005500001. 

CODIFICACIÓN UNSPSC 
DE LOS BIENES, 
OBRAS Y SERVICIOS. 

80101500 
SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y 
ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA 

80101600 GERENCIA DE PROYECTOS 

 

3. ANÁLISIS TÉCNICO:  

 
En términos técnicos, se exige que los oferentes acrediten experiencia específica, capacidad operativa, solidez 
jurídica y cumplimiento de la normatividad vigente, garantizando idoneidad técnica y organizacional para el desarrollo 
del contrato. 
 
La necesidad identificada por la Universidad de los Llanos corresponde a la contratación de una interventoría integral 
para el seguimiento técnico, administrativo, financiero, jurídico y ambiental del contrato de obra cuyo objeto es la 
construcción de obras de urbanismo y obras complementarias de infraestructura en el Campus Barcelona de la 
Universidad de los Llanos, proyecto de inversión identificado con código BPIN 2025005500001 y financiado con 
recursos del Sistema General de Regalías. 
 
Desde el punto de vista técnico, el proyecto comprende la construcción de porterías de acceso, parqueaderos, vías 
pacificadas, cerramiento perimetral, paraderos de transporte, plazoletas y demás obras de urbanismo, así como la 
ejecución de 3.256,8 m² de áreas arquitectónicas y la adecuación de espacios destinados a mejorar la movilidad, 
accesibilidad, seguridad y funcionalidad del campus universitario. La diversidad de actividades constructivas, la 
magnitud de la inversión y el plazo de ejecución previsto hacen indispensable contar con una interventoría 
especializada que garantice el cumplimiento de las especificaciones técnicas, los diseños aprobados y la 
normatividad aplicable. 
 
La interventoría deberá desarrollar un control integral durante todas las fases del contrato, iniciando con la revisión 
de estudios, diseños, planos, especificaciones técnicas, cronogramas, presupuestos y documentación contractual; 
posteriormente realizará el seguimiento permanente a la ejecución física y financiera de la obra, verificando 
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cantidades de obra, calidad de materiales, procedimientos constructivos, cumplimiento del cronograma, gestión 
ambiental, seguridad y salud en el trabajo, manejo documental, control presupuestal y administración de riesgos. 
Finalmente, deberá participar en las actividades de recibo, entrega y liquidación del contrato, garantizando la 
adecuada documentación técnica y administrativa del proyecto. 
 
En desarrollo del objeto contractual, las actividades a contratar se clasifican en los siguientes componentes: 
 

 Interventoría técnica: Comprende la verificación del cumplimiento de los estudios y diseños, especificaciones 
técnicas, normas de construcción, calidad de materiales, procesos constructivos, cantidades de obra, control de 
calidad y recibo de las obras ejecutadas. 
 

 Interventoría administrativa: Incluye el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales, revisión 
documental, elaboración de informes, actas, control del cronograma, gestión documental y coordinación entre la 
Universidad, el contratista de obra y las demás entidades involucradas. 

 

 Interventoría financiera: Consiste en el control de la ejecución presupuestal del contrato, revisión y aprobación 
de actas de pago, seguimiento a la inversión de los recursos, control de cantidades de obra, análisis de costos y 
verificación del equilibrio económico del contrato. 

 

 Interventoría jurídica: Comprende el acompañamiento en la gestión contractual, revisión del cumplimiento de 
las obligaciones legales, seguimiento a las garantías contractuales, apoyo en modificaciones, suspensiones, 
prórrogas, liquidación del contrato y demás actuaciones jurídicas derivadas de su ejecución. 

 

 Interventoría ambiental: Incluye la verificación del cumplimiento de la normativa ambiental, seguimiento a la 
implementación de los planes de manejo ambiental, manejo de residuos, control de impactos ambientales y 
verificación de los permisos y obligaciones ambientales aplicables al proyecto. 

 
En consecuencia, el mercado requerido corresponde a firmas consultoras o personas naturales con experiencia en 
interventoría de obras civiles y de infraestructura, que cuenten con la capacidad técnica, administrativa, financiera y 
operativa para conformar equipos interdisciplinarios integrados por profesionales en ingeniería, arquitectura, áreas 
jurídicas, financieras y ambientales, con experiencia específica en proyectos de características similares. 
 
En términos técnicos, la prestación del servicio demanda metodologías de seguimiento permanente en campo, 
herramientas de control físico y financiero, sistemas de gestión documental y personal especializado que permita 
verificar el cumplimiento de los estándares de calidad, la correcta inversión de los recursos públicos y la ejecución de 
las obras conforme a los estudios, diseños, especificaciones técnicas y obligaciones contractuales, minimizando 
riesgos durante el desarrollo del proyecto y garantizando el logro de los objetivos previstos en la inversión pública. 
 

4. DESCRIPCIÓN DEL SECTOR: 

 
La actividad económica del país se clasifica en varios sectores, cada uno agrupando varias actividades con 
características similares. Dicha clasificación corresponde principalmente a la siguiente descripción: 
 

 Sector primario: Actividades como la agricultura, silvicultura, pesca y minería. 

 Sector secundario:  Actividades de manufactura y construcción. 

 Sector terciario:  Actividades de comercio, transporte, servicios financieros, educación, salud. 
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Ilustración 1: Sectores Productivos de la Economía 

 
Fuente: Scribd Cuadro Sectores Productivos1 

El objeto contractual corresponde al sector terciario o de servicios, específicamente al subsector de los servicios 
profesionales de consultoría e interventoría para proyectos de infraestructura y obras civiles. Este mercado está 
conformado por empresas de ingeniería, arquitectura y consultoría, así como por personas jurídicas especializadas en 
la prestación de servicios de interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, ambiental y social para proyectos 
de construcción ejecutados por entidades públicas y privadas. 

La interventoría constituye un servicio profesional especializado cuyo propósito es ejercer el seguimiento, control, 
vigilancia y verificación integral de la ejecución de un contrato de obra, garantizando que las actividades se desarrollen 
conforme a los diseños, especificaciones técnicas, cronogramas, presupuestos, obligaciones contractuales y normativa 
vigente. En el ámbito de la contratación estatal colombiana, esta actividad adquiere especial relevancia al constituirse 
en un mecanismo de control orientado a proteger los recursos públicos, prevenir riesgos durante la ejecución 
contractual y asegurar el cumplimiento de los principios de transparencia, eficiencia, economía y responsabilidad 
administrativa. 

En Colombia, el mercado de la interventoría se encuentra estrechamente relacionado con el comportamiento del sector 
de la construcción y de la infraestructura pública, debido a que la demanda de estos servicios depende directamente 
de la ejecución de proyectos de edificaciones, urbanismo, infraestructura vial, infraestructura educativa, hospitalaria, 
deportiva, de servicios públicos y demás obras financiadas con recursos públicos o privados. En consecuencia, el 
crecimiento de la inversión pública en infraestructura genera una mayor demanda de firmas consultoras con capacidad 
técnica y administrativa para realizar actividades de interventoría especializada. 

Las empresas que participan en este mercado son, en su mayoría, firmas de consultoría en ingeniería y arquitectura 
que cuentan con equipos interdisciplinarios conformados por ingenieros civiles, arquitectos, ingenieros ambientales, 
ingenieros eléctricos, especialistas en seguridad y salud en el trabajo, abogados, contadores, administradores, 
economistas y demás profesionales requeridos para ejercer un control integral sobre la ejecución contractual. Estas 

                                                 
1 https://es.scribd.com/document/362857999/Cuadro-Sectores-Productivos  

https://es.scribd.com/document/362857999/Cuadro-Sectores-Productivos
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organizaciones desarrollan metodologías de seguimiento técnico, control de calidad, administración de riesgos, gestión 
documental, control financiero y seguimiento ambiental, apoyadas en herramientas tecnológicas para el monitoreo del 
avance físico y financiero de los proyectos. 

Dentro del sector pueden identificarse diferentes ramas de especialización de acuerdo con la naturaleza de los 
proyectos objeto de vigilancia, entre las cuales se destacan la interventoría para edificaciones, infraestructura vial, 
urbanismo, redes de servicios públicos, infraestructura educativa, infraestructura hospitalaria, obras hidráulicas, 
proyectos energéticos, proyectos ambientales y proyectos industriales. Para el presente proceso contractual, la 
interventoría corresponde específicamente a la supervisión integral de un contrato de obra destinado a la construcción 
de obras de urbanismo y obras complementarias de infraestructura en el Campus Barcelona de la Universidad de los 
Llanos, lo cual exige conocimientos especializados en obras civiles, urbanismo, redes de infraestructura, espacio 
público, control de calidad, programación de obra, gestión ambiental y administración contractual. 

La oferta nacional de estos servicios presenta un mercado competitivo, integrado por firmas consultoras de diferentes 
tamaños, desde empresas con cobertura regional hasta organizaciones con presencia nacional que participan de 
manera permanente en procesos de contratación adelantados por entidades como ministerios, gobernaciones, 
alcaldías, universidades públicas, establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del Estado, institutos 
descentralizados y demás entidades estatales. Igualmente, es frecuente la participación de proponentes plurales 
mediante consorcios o uniones temporales, figura que permite complementar capacidades técnicas, financieras y de 
experiencia para atender proyectos de gran complejidad y cuantía. 

Las principales características que distinguen este mercado son el alto componente de conocimiento especializado, la 
necesidad de personal profesional con amplia experiencia certificada, el cumplimiento de estándares técnicos y 
normativos, la implementación de sistemas de gestión de calidad y la capacidad de administrar simultáneamente 
aspectos técnicos, administrativos, financieros, jurídicos y ambientales durante todas las etapas de ejecución de la 
obra. En consecuencia, la competencia entre las empresas del sector se fundamenta principalmente en la experiencia 
específica acreditada, la idoneidad del equipo profesional, la capacidad organizacional y financiera, así como en la 
implementación de metodologías que permitan minimizar riesgos, controlar costos, verificar la calidad de los materiales 
y garantizar el cumplimiento de los plazos contractuales. 

Para el objeto de la presente contratación, la interventoría representa un elemento estratégico para garantizar la 
adecuada ejecución del proyecto identificado con BPIN 2025005500001, mediante el seguimiento permanente de las 
actividades constructivas, el control del avance físico y financiero, la verificación del cumplimiento de las 
especificaciones técnicas, el control de cantidades de obra, la gestión de riesgos, el cumplimiento de la normativa 
ambiental, la revisión de la documentación contractual y el aseguramiento de la correcta inversión de los recursos 
públicos destinados al fortalecimiento de la infraestructura física de la Universidad de los Llanos. 

4.1 CLASIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES POR CONTRATAR 
 
En el análisis sectorial se ha identificado las actividades objeto del proceso dentro del sector terciario de la economía, 
toda vez que su finalidad corresponde a la prestación de servicios especializados de consultoría e interventoría para 
el seguimiento técnico, administrativo, financiero, jurídico y ambiental de un contrato de obra pública. 
 
Esta clasificación es pertinente, dado que el objeto contractual comprende la prestación de un servicio profesional 
especializado orientado al control, vigilancia y verificación de la correcta ejecución del contrato de obra, garantizando 
el cumplimiento de las especificaciones técnicas, la normatividad vigente y la adecuada administración de los recursos 
públicos. 
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4.2 SECTOR SERVICIOS2 
 
De acuerdo con la Encuesta Mensual de Servicios (EMS) correspondiente al mes de abril de 2026, publicada por el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) el 16 de junio de 2026, por medio de la cual se obtiene 
la información de las variables principales del sector servicios para el análisis de su evolución en el corto plazo, el 
sector de servicios mantiene un comportamiento favorable en Colombia, evidenciado en que la mayoría de sus 
subsectores registran variaciones positivas en los ingresos operacionales, lo que refleja la consolidación de la actividad 
económica y una demanda sostenida de servicios especializados.  
 
En este contexto, las actividades de consultoría e interventoría se enmarcan dentro de los servicios profesionales y 
técnicos, cuya demanda está estrechamente relacionada con la ejecución de proyectos de infraestructura y la inversión 
pública. 
 
En consecuencia, el comportamiento favorable del sector servicios refleja la consolidación de las actividades terciarias 
en la economía nacional y evidencia un entorno propicio para la prestación de servicios especializados de consultoría 
e interventoría, favorecido por la disponibilidad de empresas y profesionales con la capacidad técnica y operativa para 
atender este tipo de contratos. 
 

Ilustración 2: Variación anual de los ingresos nominales, según subsector de servicios Total nacional Abril 2026p / Abril 2025. 

 
                                                 
2 Tomado de https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/servicios/encuesta-mensual-de-servicios-ems 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/servicios/encuesta-mensual-de-servicios-ems


 
 

PROCESO DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

ESTUDIO DEL SECTOR  

Código: FO-GBS-35 Versión: 01 Fecha de aprobación: 30/09/2021 Página: 10 de 38 

 

 
Campus Barcelona, Km. 12 Vía Puerto López, Villavicencio – Meta 
Campus San Antonio, calle 37 B N° 40 - 103 Barrio el Barzal, Villavicencio – Meta 

 

En abril de 2026, dieciséis de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variación negativa en el personal 
ocupado total, en comparación con abril de 2025. 
 
Aunque la mayoría de los subsectores de servicios registró una disminución en el personal ocupado durante abril de 
2026 frente al mismo periodo de 2025, este comportamiento no implica una reducción en la demanda de servicios, ya 
que varios subsectores continuaron presentando crecimiento en sus ingresos operacionales. En consecuencia, el 
mercado de servicios profesionales y de consultoría mantiene condiciones que permiten la participación de empresas 
y profesionales especializados para atender procesos de contratación pública. 
 
Ilustración 3: Variación anual de los ingresos nominales y contribución por tipo de ingresos, según subsector de servicios (Abril 

2026p / Abril 2025) 

 
 
En abril de 2026, quince de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variación positiva en los ingresos 
totales, en comparación con abril de 2025. 
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El crecimiento de los ingresos en la mayoría de los subsectores del sector servicios evidencia un comportamiento 
económico favorable y una demanda sostenida por servicios especializados. Este contexto favorece la oferta de 
servicios profesionales de consultoría e interventoría, al existir un mercado activo con empresas y profesionales que 
cuentan con la capacidad técnica y operativa para atender este tipo de contratos. 
 

Ilustración 4: Variación anual del personal ocupado total y contribución por categoría de contratación, según subsector de 
servicios Total nacional Abril 2026p / Abril 2025 

 

 
 
En abril de 2026, dieciséis de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variación negativa en el personal 
ocupado total, en comparación con abril de 2025. 
 

5. ANÁLISIS ECONÓMICO: 

 
5.1 POLÍTICA MONETARIA 
 
El Banco Central lleva a cabo la política monetaria del país a través de un marco de fijación de metas de inflación y en 
lo posible una tasa de cambio flexible que permita el óptimo desarrollo de la economía del país. Conforme a lo anterior, 
la modificación y/o ajuste de la tasa de interés genera cambios significativos a las tasas de interés del mercado, la tasa 
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de cambio, expectativas de inflación, así como de otras variables que influyen respectivamente a 4 factores (Portal 
web Banco de la República)  
 

 El costo del crédito  

 Las decisiones de gasto, producción y empleo de los agentes  

 La tasa de cambio y el precio de los activos  

 La tasa de inflación  
 
Según el informe de política monetaria de abril de 2026, publicado el 05 mayo de 2026 por el Banco de la República 
de Colombia, indica3: 
 
Durante el primer trimestre la inflación total anual (5,6%) aumentó y se alejó aún más de la meta del 3%. Los diferentes 
sectores de la economía esperan que, en el resto del año, la inflación continúe aumentando. El crecimiento económico 
se ha moderado, pero el nivel de gasto del país continúa elevado y supera niveles sostenibles. La dinámica de la 
demanda interna sigue impulsada por un consumo fuerte de los hogares y por el impulso fiscal del gobierno, entre 
otros. En este contexto, de excesos de gasto y de una inflación que continuaría aumentando en 2026, la Junta Directiva 
del Banco de la República elevó la tasa de interés de política para que la inflación retome su convergencia hacia la 
meta del 3% en 2027. Esto ratifica el compromiso del Banco de la República con el mandato constitucional de mantener 
la capacidad adquisitiva de la moneda y alcanzar el máximo nivel sostenible del producto y del empleo. 

La inflación continuó aumentando en los primeros meses del año y se alejó más de su meta, presionada por 
mayores costos laborales, una demanda fuerte y problemas imprevistos en la producción de algunos bienes. 
Se anticipan incrementos adicionales de la inflación a lo largo de este año; sin embargo, las acciones de 
política monetaria permitirían que, en 2027, la inflación retome su senda de convergencia hacia la meta del 3%, 
en un contexto de alta incertidumbre global y local. 

 En marzo la inflación total anual se ubicó en 5,6% y la básica, que excluye los componentes más volátiles de 
la canasta familiar (alimentos y regulados), en 5,8%, superando en ambos casos el dato diciembre y 
alejándose aún más de la meta del 3%. 

 La aceleración de los precios en el primer trimestre del año se explica por: incrementos en los costos laborales 
reflejados en aumentos significativos en los salarios; una actividad económica que continúa fuerte y sigue 
mostrando señales de excesos de gasto; problemas en la producción de alimentos asociados con el clima y 
bloqueos viales; y mayores costos de bienes e insumos internacionales derivados de los impactos de la guerra 
en Medio Oriente. 

 El aumento de la inflación no fue mayor debido a las sorpresas a la baja registradas en los primeros meses 
del año en algunos regulados como gas, energía y combustibles, y el menor valor de la tasa de cambio. 

 Lo que esperan diferentes agentes de la economía (analistas, empresarios, sindicatos, académicos e 
inversionistas en el mercado de deuda pública) sobre la inflación futura, aumentó desde finales de 2025 y 
continúa por encima del 3%. 

 La inflación continuaría aumentando a lo largo de 2026 y alcanzaría el 6,4% en diciembre de 2026. Para 2027 
y 2028 se espera que la inflación se reduzca y se acerque gradualmente a la meta del 3%, en parte por las 
decisiones de política monetaria que ha tomado el Banco de la República. 

 La prolongación del conflicto en Medio Oriente podría resultar en mayores presiones al alza sobre los precios 
internacionales de la energía, los fertilizantes y los precios internacionales de algunos bienes, al igual que en 
condiciones de financiamiento menos favorables para el país. 

 Este comportamiento esperado de la inflación continúa rodeado de una elevada incertidumbre por la evolución 
del conflicto en Medio Oriente, el comportamiento de la tasa de cambio, el tamaño del efecto del incremento 

                                                 
3 https://www.banrep.gov.co/es/publicaciones-investigaciones/informe-politica-monetaria/abril-2026 



 
 

PROCESO DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

ESTUDIO DEL SECTOR  

Código: FO-GBS-35 Versión: 01 Fecha de aprobación: 30/09/2021 Página: 13 de 38 

 

 
Campus Barcelona, Km. 12 Vía Puerto López, Villavicencio – Meta 
Campus San Antonio, calle 37 B N° 40 - 103 Barrio el Barzal, Villavicencio – Meta 

 

del salario mínimo sobre los precios, posibles condiciones climáticas adversas y ajustes en los precios de 
algunos bienes y servicios regulados, entre otros factores. 

La economía colombiana creció un 2,6% en 2025 estimulada por un alto consumo de los hogares, el impulso 
fiscal del gobierno y un mercado laboral robusto, mientras la inversión se mantuvo rezagada. Para 2026 se 
espera un crecimiento de la actividad económica más moderado en un entorno global altamente incierto. 

 En 2025 la economía creció 2,6%, impulsada, principalmente, por el consumo de los hogares y el estímulo 
que representa el alto déficit fiscal. 

 El consumo de los hogares se mantuvo alto apoyado por el crecimiento de las remesas, el buen 
comportamiento del ingreso cafetero, la recuperación del crédito, el desempleo bajo y, en el corto plazo, el 
aumento de los salarios. 

 La inversión tuvo un comportamiento débil, por la menor dinámica en todos sus componentes (maquinaria y 
equipo, y construcción de vivienda e infraestructura). 

 El empleo continuó creciendo y la tasa de desocupación se mantuvo en niveles históricamente bajos. No 
obstante, el crecimiento del empleo en las ciudades se viene moderando. 

 Al final de 2025 y en los primeros meses del año, la actividad económica se ha desacelerado, en parte, por 
problemas transitorios en la producción de algunos sectores. 

 En 2026 la economía continuaría creciendo (2,4%), con un consumo que se mantendría dinámico gracias a 
un impulso fiscal persistente, al buen momento del turismo extranjero, a un mercado laboral favorable y a la 
expectativa de precios elevados del petróleo y del carbón. En contraste, las remesas y los ingresos del sector 
cafetero aportarían menos al crecimiento económico. Estos factores, junto con los efectos de problemas 
transitorios en la producción, darían lugar a un ritmo de crecimiento más moderado. 

 En 2027 el crecimiento de la economía sería algo menor que en 2026, en un contexto de menores ingresos 
externos y del efecto acumulado de la política monetaria compatible con el retorno de la inflación a su meta. 

 Estas proyecciones mantienen un alto grado de incertidumbre, asociado al conflicto en Medio Oriente y sus 
efectos sobre los precios y a los riesgos internos relacionados con la evolución de la situación fiscal. 

Las recientes acciones de la Junta Directiva del Banco de la República (JDBR) responden a su compromiso 
de llevar la inflación hacia la meta del 3% y alcanzar el máximo nivel sostenible del producto y el empleo, en 
línea con el cumplimiento de su mandato constitucional. 

 El gasto de la economía sigue superando la capacidad productiva de la economía y la tasa de desocupación 
se mantiene en niveles históricamente bajos. Al tiempo, la inflación total y la inflación básica aumentaron, 
enfrenta importantes riesgos al alza, y las expectativas de aumento en los precios al consumidor se mantienen 
por encima de la meta del 3%. 

 En este contexto, la JDBR incrementó la tasa de interés de política monetaria en 100 puntos básicos 
adicionales en la reunión de marzo de 2026, ubicándola en 11,25% y la mantuvo inalterada en la reunión de 
abril. 

 Las decisiones de la JDBR buscan proteger el poder adquisitivo de la moneda, principalmente el de la 
población más vulnerable que no cuenta con mecanismos para protegerse de la inflación. 

 
5.2 INDICADOR DE SEGUIMIENTO A LA ECONOMÍA (ISE)4 
 
El Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) es un índice sintético mensual, cuyo fin es proporcionar una medida 
de la evolución de la actividad económica del país en el corto plazo; el cual es construido a partir de un conjunto 

                                                 
4 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/indicador-de-seguimiento-a-la-economia-ise  

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/indicador-de-seguimiento-a-la-economia-ise
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heterogéneo de indicadores representativos de cada actividad económica. Acorde con el Boletín Técnico del Índice de 
Seguimiento a la Economía (ISE) de abril de 2026, publicado por el DANE el día 18 de junio de 2026, se muestra la 
información del Índice de las Actividades del sector terciario: 

Ilustración 5: Tasa de crecimiento anual del índice del indicador de seguimiento a la economía (ISE) serie original y serie 
ajustada por efecto estacional y calendario 2024p - 2026pr (abril) 

 

 
Para el mes de abril de 2026pr, el ISE en su serie original se ubicó en 124,35, lo que representó un crecimiento de 
3,34% respecto al mes de abril de 2025pr (120,33). Se evidencia una dinámica positiva de la economía colombiana.  

Ilustración 6: Tasa de crecimiento anual del índice de las actividades terciarias Serie original y serie ajustada por efecto 
estacional y calendario 2024p - 2026pr (abril) 
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Para el mes de abril de 2026pr, el índice de las actividades terciarias en su serie original se ubicó en 140,58, lo que 
representó un crecimiento de 4,58% respecto al mes de abril de 2025pr (134,43). En cuanto a la serie ajustada por 
efecto estacional y calendario, para el mes de abril de 2026pr, se ubicó en 144,28, lo que representó un crecimiento 
de 4,45% respecto al mes de abril de 2025pr (138,13). 

En este contexto, se observa un entorno favorable para la prestación de servicios profesionales especializados, como 
la consultoría e interventoría, lo que permite inferir la existencia de una oferta suficiente de empresas y profesionales 
con capacidad técnica para atender el objeto del presente proceso de contratación. 
 
5.3 PRODUCTO INTERNO BRUTO – PIB5 
 
El producto interno bruto (PIB) es un indicador económico que sirve para conocer cuánta riqueza genera un país y la 
dimensión y composición de su economía, este indicador es el más utilizado para caracterizar el estado de la economía 
en su conjunto y representa el resultado final de la actividad productiva dentro de un país. Agrega toda la producción 
generada en un país o, más concretamente, mide el valor monetario de todos los bienes y servicios finales (los que 
compra el usuario final) producidos dentro de un país, por nacionales y extranjeros.  
 
En el primer trimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,2% respecto al mismo periodo 
de 2025pr. 

Ilustración 7: Producto Interno Bruto Tasa de crecimiento en volumen1 2023-I / 2026pr -I 

 

Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 
 

 Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades 
de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 5,7% (contribuye 0,9 puntos porcentuales a la 
variación anual). 
 

 Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y 
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,9% (contribuye 0,6 puntos porcentuales a la 
variación anual). 
 

 Industrias manufactureras crece 2,9% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación anual). 
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto estacional y 
calendario crece 0,6%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas relacionadas: 
 

 Industrias manufactureras crece 2,3%. 

                                                 
5 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica  
 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica
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 Actividades financieras y de seguros crece 2,2%. 

 Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los 
hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales 
como productores de bienes y servicios para uso propio crece 1,4%. 
 

Ilustración 8: Valor agregado por actividad económica. Tasas de crecimiento en volumen1 Primer trimestre 2026pr 

 

El comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB) evidencia una dinámica positiva de la economía colombiana, 
impulsada principalmente por el crecimiento de las actividades de administración pública, educación y salud, así como 
de los sectores de comercio, transporte e industrias manufactureras. Este contexto favorece la ejecución de proyectos 
de inversión pública e infraestructura, al fortalecer la capacidad institucional y las condiciones del mercado para el 
desarrollo de obras civiles. En consecuencia, se configura un entorno propicio para la contratación de servicios 
especializados de consultoría e interventoría, necesarios para garantizar el adecuado seguimiento y control de la 
ejecución de este tipo de proyectos. 

 
5.4 ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR – IPC6 
 
El índice de precios al consumidor (IPC) es un indicador que sirve para medir la evolución de los precios de los bienes 
y servicios más representativos del gasto de consumo de los hogares en Colombia y aporta información para calcular 

                                                 
6 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-informacion-tecnica 
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el costo de vida en el país. Las variaciones positivas de este índice corresponden a la inflación al consumidor, mientras 
que la variación negativa se conoce como deflación. 
 
El IPC mide la evolución de los precios de los diferentes bienes y servicios que más se consumen en Colombia, lo que 
se conoce como la canasta básica de referencia, esta canasta está constituida actualmente por 443 artículos divididos 
en doce (12) grupos de gasto, tales como: 1. alimentos y bebidas no alcohólicas; 2. bebidas alcohólicas y tabaco; 3. 
prendas de vestir y calzado; 4. alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles; 5. muebles, artículos para el 
hogar y conservación ordinaria de la vivienda; 6. salud; 7. transporte; 8. información y comunicación; 9. recreación y 
cultura; 10. educación; 11. restaurantes y hoteles; y 12. bienes y servicios diversos.  
 
Para su medición, se consulta mensualmente más de 55.000 fuentes de información en 38 ciudades del país, tales 
como tiendas de barrio, supermercados, plazas de abastos, grandes superficies, y establecimientos especializados en 
la venta de artículos y en la prestación de servicios, para facilitar la medición, todos los precios recolectados se agrupan 
ponderadamente (dependiendo de su importancia en el gasto de un colombiano promedio) en este indicador, lo que 
permite fácilmente hacerles seguimiento a los precios a lo largo del tiempo; la inflación se define como la variación 
porcentual del IPC entre dos periodos, en particular la inflación anual se mide tomando el IPC de un mes y calculando 
su variación frente al dato del mismo mes del año anterior.  
  
El indicador es utilizado para la toma de decisiones, tanto del gobierno como de los entes privados, al tiempo que 
permite analizar situaciones de carácter económico. 
 
De acuerdo con el Boletín Técnico Índice de Precios al Consumidor IPC publicado por el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE) en el mes de mayo de 2026, el IPC registró una variación mensual del 0,47%, la 
variación año corrido fue 4,36% y la anual 5,84%. 
 
Ilustración 9: Índice de Precios al consumidor (IPC). Variación mensual, año corrido y anual Total nacional 2025 - 2026 (mayo) 

 
 
El comportamiento mensual del IPC total en mayo de 2026 (0,47%) se explicó principalmente por la variación mensual 
de las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y Transporte. Las mayores variaciones se 
presentaron en las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,86%) y Recreación y cultura 
(0,77%). 
 
En el mes de mayo de 2026, el IPC registró una variación de 0,47% en comparación con abril de 2026, cinco divisiones 
se ubicaron por encima del promedio nacional (0,47%): Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles 
(0,86%), Recreación y cultura (0,77%), Transporte (0,61%), Muebles, artículos para el hogar y para la conservación 
ordinaria del hogar (0,53%) y, por último, Salud (0,52%). Por debajo se ubicaron: Prendas de vestir y calzado (0,42%), 
Restaurantes y hoteles (0,38%), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,27%), Información y comunicación (0,25%), Bienes y 
servicios diversos (0,22%), Educación (0,00%) y por último, Alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,02%). 
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Ilustración 10: IPC Variación y contribución anual. Según divisiones de gasto. Mayo 2025 – 2026 

 
 

5.5 TASA DE DESEMPLEO Y EMPLEO7 
 
De acuerdo con la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) publicada por el DANE el 30 de junio de 2026, para 
el mes de mayo de 2026, el número de personas ocupadas en el total nacional fue 24.583 mil personas. Las ramas 
que más aportaron positivamente a la variación de la población ocupada fueron Administración pública y defensa, 
educación y atención de la salud humana (1,7 puntos porcentuales); Industrias manufactureras (0,9 puntos 
porcentuales) y Actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios administrativos (0,6 puntos porcentuales). 
 
Ilustración 11: Distribución porcentual, variación absoluta y contribución a la variación de la población ocupada según rama de 

actividad – Total Nacional mayo (2025 - 2026) 
 

 
                                                 
7https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo 
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Para mayo de 2026, la tasa de desocupación del total nacional fue 8,0%, lo que representó una disminución de 1,0 
puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2025 (9,0%). La tasa global de participación se ubicó en 64,9%, lo 
que significó un aumento de 1,0 puntos porcentuales frente a mayo de 2025 (64,0%). Finalmente, la tasa de 
ocupación fue 59,7%, lo que representó un aumento de 1,5 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2025 
(58,2%). 

 
Ilustración 12: Tasa global de participación (TGP), Tasa de ocupación (TO) y Tasa de desocupación (TD) Total nacional mayo 

(2025 – 2026). 

 
 

5.6 SALARIO MÍNIMO 
 

De acuerdo con el artículo 146 del Código Sustantivo del Trabajo (CST), son tres los factores que se deben tener en 
cuenta para la determinación del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV), los cuales son: 
 

 El costo de la vida, las modalidades del trabajo, las capacidades económicas de las empresas o empleadores, 
y las condiciones de cada región y su actividad.   

 Para los trabajadores del campo, el salario mínimo debe fijarse tomando en cuenta las facilidades que el 
empleador proporciona a sus trabajadores, como habitación, combustible o circunstancias análogas que 
disminuyen el costo de la vida.  

 Las circunstancias en las que algunos de los empleadores puedan estar obligados a suministrar a sus 
trabajadores, alimentación y alojamiento también deben tomarse en cuenta para fijar el salario mínimo.   
 

Con un incremento de 23% que decretó el Gobierno Nacional, el monto del salario mínimo para el año 2026 quedó en 
$1.750.905,00 y con un aumento del 24,54%, el auxilio de transporte se fijó en $249.095,00 para un total de $2.000.000.  

 
Tabla 2: - Histórico de Salarios Mínimos 

 

Año 
Salario 
Mínimo 

Variación 
Anual (%) 

Subsidio de 
Transporte 

Variación 
Anual (%) 

TOTAL 

2026 $1.750.905,00 23% $249.095,00 24,54% $2.000.000,00 

2025 $ 1.423.500,00 9,54% $ 200.000,00 23,40% $ 1.623.500,00 

2024 $ 1.300.000,00 12,06% $ 162.000,00 15,21% $ 1.462.000,00 

2023 $ 1.160.000,00 16,00% $ 140.606,00 20,00% $ 1.300.606,00 

2022 $ 1.000.000,00 10,07% $ 117.172,00 10,07% $ 1.117.172,00 

2021 $ 908.526,00 3,50% $ 106.454,00 3,50% $ 1.014.980,00 

2020 $ 877.803,00 6,00% $ 102.854,00 6,00% $ 980.657,00 

2019 $ 828.116,00 6,00% $ 97.032,00 10,00% $ 925.148,00 

2018 $ 781.242,00 5,90% $ 88.211,00 6,10% $ 869.453,00 
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Año 
Salario 
Mínimo 

Variación 
Anual (%) 

Subsidio de 
Transporte 

Variación 
Anual (%) 

TOTAL 

2017 $ 737.717,00 7,00% $ 83.140,00 7,00% $ 820.857,00 

2016 $ 689.455,00 7,00% $ 77.700,00 5,00% $ 767.155,00 

2015 $ 644.350,00 4,60% $ 74.000,00 2,78% $ 718.350,00 
Fuente: Elaboración propia con base en información del Banco de la República 

 
5.7 TASA DE CAMBIO 
 
La Tasa de cambio Representativa del mercado (TRM) es la cantidad de pesos colombianos por un dólar de los 
Estados Unidos, la cual se calcula con base en las operaciones de compra y venta de divisas entre intermediarios 
financieros que transan en el mercado cambiario colombiano, con cumplimiento el mismo día cuando se realiza la 
negociación de las divisas. 

Ilustración 13: Precio del dólar últimos 30 días  

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia - Banco de la República8  

 

El punto más alto que ha tenido la TRM entre el 01 junio y el 01 de julio de 2026 ha sido el de 01 julio de 2026, día en 
que se cotizó a $3.678,15 COP. Su punto más bajo se ubica el 23 de junio día en que se cotizó a $3.406,14 COP. 
 

6. ACUERDOS COMERCIALES: 

 
Conforme al Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación y lo establecido en el 
manual explicativo de los capítulos de contratación pública de los acuerdos comerciales negociados por Colombia para 
entidades contratantes, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Departamento Nacional de Planeación, se 
procede a determinar si la contratación se encuentra cubierta por un Acuerdo Internacional o Tratado de Libre 
Comercio vigente.  
 
Los Acuerdos Comerciales aplicables al presente proceso de contratación se definen en la siguiente tabla: 

                                                 
8 https://suameca.banrep.gov.co/graficador-interactivo/grafica/1 



 
 

PROCESO DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

ESTUDIO DEL SECTOR  

Código: FO-GBS-35 Versión: 01 Fecha de aprobación: 30/09/2021 Página: 21 de 38 

 

 
Campus Barcelona, Km. 12 Vía Puerto López, Villavicencio – Meta 
Campus San Antonio, calle 37 B N° 40 - 103 Barrio el Barzal, Villavicencio – Meta 

 

 
Tabla 3. Aplicación de Acuerdos Comerciales 

 

  
País Entidad 

Estatal 
incluida 

Presupuesto del 
proceso de 

contratación 
superior al valor del 
Acuerdo Comercial 

Excepción 
aplicable 

al Proceso de 
Contratación 

Proceso de 
contratación cubierto 

por el Acuerdo 
Comercial 

Alianza Pacífico 

Chile No No No No 

México No No No No 

Perú No No No No 

Canadá No No No No 

Chile No No No No 

Corea No No No No 

Costa Rica No No No No 

Estados AELC No No No No 

Estados Unidos No No No No 

México Si No No No 

Triángulo Norte 

El 
Salvador 

No No No No 

Guatemala No No No No 

Honduras No No No No 

Unión Europea No No No No 

Comunidad Andina Sí No No No 

 

7. ANÁLISIS DE NORMAS REGULATORIAS:  

 
El contrato de obra se encuentra definido en el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 en el que señala: “Son 
contratos de consultoría los que celebren las entidades estatales referidos a los estudios necesarios para la ejecución 
de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos 
específicos, así como a las asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión. Son también contratos de 
consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia de obra o de proyectos, dirección, 
programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos” y la modalidad aplicable para la selección 
del contratista, en atención a la cuantía del objeto a contratar, se encuentra establecida en la Resolución Rectoral N° 
0685 de 2021, en su ARTÍCULO 34. CONVOCATORIA PÚBLICA.  
 
Adicionalmente, el interventor deberá cumplir la normativa institucional y la normatividad expedida por las autoridades 
competentes, así como los actos administrativos aplicables al proyecto, entre los cuales se encuentran: 
 

1. Licencia de construcción Resolución N° 50001-1-24-0180 del 13 diciembre de 2024. 
2. Resolución SSPD No. 20244250489945 de fecha 29 agosto de 2024, expedida por la Dirección de Servicios 

Públicos Domiciliarios, adscrita a la Secretaría de Planeación Municipal de la Alcaldía de Villavicencio “Por la 
cual se resuelve si la alternativa propuesta por el productor marginal independiente o para uso particular 
causa o no perjuicio a la comunidad”, expedida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.  

3. Resolución PS-GJ-N° 1.2.6.23.2030 del 31 agosto de 2023 expedida por CORMACARENA “Por medio de la 
cual se otorga permiso de vertimiento al agua, y se dictan otras disposiciones”, y en la cual se prorroga la 
vigencia del Plan de gestión de riesgo y manejo del vertimiento, (PGRMV) presentado por la Universidad de 
los Llanos. 
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4. Resolución PS.GJ.1.2.6.23.0987 del 28 de junio de 2023, expedida por CORMACARENA, "Por medio de la 
cual se acoge el concepto técnico Nº PM -GA. 3.44.23.1305 del 20 de junio del 2023, y se otorga a favor de 
la Universidad de los Llanos, identificada con nit892.000.757-3, prórroga del permiso de concesión de aguas 
subterráneas, otorgada inicialmente por la resolución PS-GJ 1.2.6.15.0955 del 12 de junio de2015, a captar 
de un pozo de 135 metros de profundidad, en las coordenadas planas n: 1054668e: 0942102, para consumo 
doméstico, por un caudal de 3.3 lis, localizado en la vereda Barcelona, jurisdicción del municipio de 
Villavicencio, Departamento del Meta". 

5. Resolución número 1350-67.17/25 del 03 de marzo de 2022 expedida por CORMACARENA “Por la cual se 
adopta el Plan de Mitigación de la Universidad Unillanos: Sede Barcelona - Villavicencio-Meta”, en la cual se 
establece las normas y acciones necesarias para mitigar los impactos urbanísticos negativos generados por 
el uso dotacional en el entorno urbano, así como las soluciones viales y de tráfico, la generación de espacio 
público, requerimiento y solución de estacionamientos, para el Campus Barcelona.  

6. Resolución PS-GJ-N° 1.2.5.18.0570 del 23 abril de 2018, expedida por CORMACARENA, “Se otorga el 
permiso ambiental de vertimientos de agua residual doméstico previo tratamiento por, un caudal de 8 L/s al 
caño Piñalito (afluente del río Ocoa), en las coordenadas E: 1055220 N: 0942435, durante todo el año y se 
aprueba el Plan de Gestión del Riesgo y Manejo del Vertimiento a favor de la Universidad De Los Llanos, 
identificada con NIT. 892.000.757-3, localizada en el kilómetro 12 vía Puerto López, vereda Barcelona, 
jurisdicción del municipio de Villavicencio, y se dictan otras disposiciones”.  

7. La Fuerza Aérea Colombiana mediante el oficio No. 472-2023, otorga Concepto Técnico de Límite de Altura 
para los predios de la Universidad de los Llanos ubicado en la Vereda Barcelona.  

 
Así mismo, el interventor deberá verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos necesarios para el desarrollo del 
proyecto, incluyendo la totalidad de los ítems contemplados en el presupuesto oficial, los diseños, planos, estudios y 
especificaciones técnicas aprobadas, garantizando que la ejecución del contrato se ajuste al marco normativo vigente 
y a las disposiciones técnicas aplicables. Para ello, deberá velar, entre otras, por la observancia de las siguientes 
normas y permisos: 
 

8. Ley 400 de 1997 “Por la cual se adoptan normas sobre Construcciones Sismo Resistentes”, modificada y 
adicionada por la Ley 1229 de 2008, el Decreto 19 de 2012 y la Ley 1796 de 2016. 

9. Decreto 926 de 2010 “Por el cual se establecen los requisitos de carácter técnico y científico para 
construcciones sismo resistentes NSR-10”, modificado por el Decreto 092 de 2011. 

10. Decreto 1821 de 2020 “Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sistema General de 
Regalías”. 

11. Resolución 180398 de 2004 “Por la cual se expide el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – 
RETIE”, prorrogada por la Resolución 181760 de 2004, modificada por la Resolución 180498 de 2005 y 
prorrogada en su entrada en vigencia por la Resolución 18-0372 de 2005. 

12. Resolución 627 de 2006 “Por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental”, 
modificada por la Resolución 1632 de 2017. 

13. Resolución 180540 de 2010 “Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado 
Público – RETILAP”, modificada por la Resolución 91872 de 2012 

14. Norma Técnica Colombiana NTC 1500 – Código Colombiano de Fontanería, ratificada por el ICONTEC el 03 
de noviembre de 2004. 

15. Norma Técnica Colombiana NTC 2050 – Código Eléctrico Colombiano. 
16. Norma Técnica Colombiana NTC 4595 – 4596, ratificada por el ICONTEC el 27 de noviembre de 2015, 

relacionada con planeamiento, diseño y condiciones técnicas para instalaciones educativas. 
17. Acuerdo No. 287 del 29 de diciembre de 2015 “Por medio del cual se adopta el nuevo Plan de Ordenamiento 

Territorial del municipio de Villavicencio y se dictan otras disposiciones”. 
18. Permiso de tala de árboles expedido por la Secretaría de Medio Ambiente de la Alcaldía de Villavicencio. 
19. Y demás normas técnicas colombianas y guías técnicas colombianas aplicables 
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7.1 ENTES REGULADORES 
 

 Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio: Es una entidad de carácter nacional, que formula, coordina y 
despliega la política pública de hábitat y desarrollo territorial, articulando el ordenamiento del territorio urbano y 
rural con el acceso al agua apta para el consumo humano y el saneamiento básico, la gestión de residuos sólidos 
hacia basura cero y la economía circular; así como soluciones habitacionales adecuadas que en conjunto den 
respuesta diferencial y adecuada al territorio y mejoren la calidad de vida de la población en Colombia, 
promoviendo una cultura de diálogo para la organización social.  

 Ministerio de Trabajo: Entidad que formula, adopta y orienta la política pública en materia laboral que contribuya 
a mejorar la calidad de vida de los colombianos, para garantizar el derecho al trabajo decente, mediante la 
identificación e implementación de estrategias de generación y formalización del empleo. Regula normas de 
seguridad y salud en el trabajo, define lineamientos para la prevención de riesgos laborales y vigila que se cumplan 
los derechos laborales de los trabajadores.  

 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: Entidad pública encargada de definir la política Nacional 
Ambiental y promover la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento 
de los recursos naturales renovables, a fin de asegurar el desarrollo sostenible. En el sector de mantenimientos a 
edificaciones y construcción el Ministerio de Ambiente regula las licencias ambientales y planes de manejo 
ambiental y supervisa la gestión de residuos de construcción y demolición.  

 Departamento Nacional de Planeación: Establece el marco técnico y metodológico bajo el cual se estructuran 
y ejecutan los proyectos de inversión pública financiados con recursos del Sistema General de Regalías. 

 
7.2 GREMIOS Y ASOCIACIONES 
 

 Cámara Colombiana de la Construcción – CAMACOL: Es una asociación gremial de carácter nacional sin 
ánimo de lucro que reúne a nivel nacional empresas y personas naturales relacionadas con la cadena de valor de 
la construcción, consultoría e interventoría.  

 Sociedad Colombiana de Ingenieros: Organización sin ánimo de lucro con objetivos científicos, gremiales y 
académicos que es utilizada como centro consultivo del Gobierno Nacional de Colombia y diferentes gobiernos 
locales como alcaldías y gobernaciones que reúne a los ingenieros con experiencia y a los recién graduados para 
realizar trabajo en conjunto.  

 Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI): Asociación gremial empresarial que promueve el desarrollo 
socioeconómico a través de una infraestructura moderna y eficiente, defiende la institucionalidad, los principios 
éticos y la transparencia, busca el equilibrio en las relaciones contractuales, propende por el fortalecimiento de las 
empresas que intervienen en la cadena de valor y su recurso humano, e influye notoriamente en el diseño, 
construcción e implementación de las políticas públicas relacionadas con el sector.  

 

8. OFERTA Y DEMANDA    

 
8.1 OFERTA: 
 
8.1.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES 
 
La Universidad de los Llanos realizó una revisión de la base de datos de la Agencia Nacional de Contratación Pública 
– Colombia Compra Eficiente, específicamente en el apartado de Datos Abiertos, con el propósito de identificar 
proveedores del sector clasificados en la actividad de servicios profesionales de ingeniería y arquitectura. 
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Para este análisis se consideraron las personas jurídicas constituidas durante los últimos diez (10) años que registran 
un departamento en la base de datos consultada. Es importante precisar que las empresas identificadas podrán 
conformar consorcios o uniones temporales para participar como proponentes plurales en los procesos de contratación, 
de conformidad con la normativa vigente. 

 
A continuación, se presenta una selección de máximo cinco (5) empresas por cada departamento, tomadas del total 
de empresas identificadas durante la consulta realizada. 

 
Tabla 4: Principales proveedores 

 

ITEM NOMBRE NIT 
FECHA 

CREACIÓN 
DEPARTAMENTO TIPO EMPRESA ESPYME 

1 
HIMSA ARQUITECTURA 
SAS 

901290927 05/04/2022 AMAZONAS 
SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 
NO 

2 
SANEAMIENTO DE 
COLOMBIA SAS 

900103035 07/27/2021 ANTIOQUIA 
SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 
SI 

3 GEOSAT S.A.S 811006525 03/02/2016 ANTIOQUIA 
SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 
SI 

4 

SCS CONSULTORIA E 
INTERVENTORIA DE 
PROYECTOS DE 
INGENIERIA S.A.S. 

901155456 04/24/2019 ANTIOQUIA 
SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 
SI 

5 IAC INGENIERIA 901574302 02/06/2024 ANTIOQUIA 
SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 
SI 

6 P3 ARQUITECTURA 900743566 11/05/2020 ANTIOQUIA 
SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 
SI 

7 

INGENIERIA 
MANTENIMIENTO 
CONSTRUCCION ENERGY 
SAS 

901491336 04/24/2025 ARAUCA 
SOCIEDAD ANÓNIMA 

ABIERTA COLOMBIANA 
SI 

8 
TECNIORIENTE ENERGY 
AND WELL SERVICES 
S.A.S. 

834001427 06/12/2020 ARAUCA 
SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 
NO 

9 ARCE CONSULTORES 9014279156 02/01/2022 ARAUCA 
SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 
SI 

10 GRUPO PROMELC SAS 901168832 03/06/2023 ATLÁNTICO 
SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 
SI 

11 
INGENIERIA Y SERVICIOS 
SAS 

890109798 06/18/2018 ATLÁNTICO 
SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 
SI 

12 
POWER AND CONTROL 
CONSULTING 

901144259 03/08/2024 ATLÁNTICO 
SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 
NO 

13 CIVIL AMERICA SAS 900236551 11/19/2022 ATLÁNTICO 
SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 
SI 

14 

INGENIERIA 
CONSULTORÍA Y 
ARQUITECTURA 
VERGARA S.A.S. 

901191873 10/29/2024 ATLÁNTICO 
SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 
SI 

15 
CONSTRUCCIONES VIRAB 
SAS 

900714964 07/24/2024 BOLÍVAR 
SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 
NO 

16 
ELECTROMAC LIMITADA 
EN REORGANIZACION 

900097377 05/30/2018 BOLÍVAR 
SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA 
COLOMBIANA 

SI 

17 CIVITAS CAPITAL SAS 902004395 12/12/2025 BOLÍVAR 
SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 
SI 

18 
CONSTRUCTORA SICOE 
SAS 

901413934 11/25/2020 BOYACÁ 
SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 
SI 
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19 
B&M SOLUCIONES Y 
CONSULTORIAS S.A.S. 

901481198 04/23/2024 BOYACÁ OTRO NO 

20 DIMAI INGENIEROS 900305576 04/19/2024 BOYACÁ 
SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA 
COLOMBIANA 

NO 

21 INGESTRUC 901365821 02/08/2021 BOYACÁ 
SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 
SI 

22 CONSTRU-INGEN S.A.S 900973895 08/14/2018 BOYACÁ 
SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 
SI 

23 
GEA CONSULTORIA Y 
CONSTRUCCION 

901108817 03/05/2018 BOYACÁ 
SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 
SI 

24 
GEOTEC 
INFRAESTRUCTURA 
S.A.S. 

900804333 09/03/2021 CALDAS 
SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 
SI 

25 GENERS S.A. 900675314 03/23/2018 CALDAS 
PERSONA NATURAL 

COLOMBIANA 
SI 

26 
INCO INTERVENTORIA Y 
CONSTRUCCION SAS 

901050639 02/15/2020 CALDAS 
SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 
SI 

27 
J&M SOLUCIONES EN 
INGENIERIA SAS 

902027126 01/28/2026 CALDAS 
SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 
SI 

28 INGSUELOS S.A.S 900648551 08/06/2022 CAQUETÁ 
SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 
SI 

29 
SYGMA INGENIERIA Y 
CONSULTORIA SAS 

9004760941 07/19/2022 CASANARE 
SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 
SI 

30 A&P PROYECTOS 901126140 04/27/2021 CASANARE 
SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 
SI 

31 
IBARRA INGENIERIA & 
LABORATORIO S.A.S 

901032837 05/08/2024 CASANARE 
SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 
SI 

32 

COLOMBIANET Y SEPCOM 
INGENIERIA Y 
TELECOMUNICACIONES 
SAS 

900866624 02/01/2022 CAUCA 
SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 
SI 

33 T3CYM 901750146 10/28/2024 CAUCA OTRO SI 

34 
FRACTAL STUDIO 
ARQUITECTOS S.A.S 

9013144404 06/18/2021 CAUCA 
SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 
NO 

35 
ECOINGENIERIA 
SOSTENIBLE S.A.S 

901209774 04/24/2020 CAUCA 
SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 
SI 

36 
DHELTA INGENIERIA CIVIL 
SAS 

901155561 08/27/2019 CAUCA 
SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 
SI 

37 
CONSTRUOBRAS GIA 
S.A.S 

900442569 08/09/2017 CAUCA 
SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 
SI 

38 
CONSTRUCCIONES E 
INGENIERIA DEL CARIBE 
S.A.S 

901028756 06/06/2018 CESAR 
SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 
SI 

39 ARQUICONIN S.A.S 9017127549 08/26/2023 CESAR 
SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 
SI 

40 
INTEGRA INGENIEROS 
CONSULTORES S.A.S. 

901387879 02/25/2021 CESAR 
SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 
SI 

41 
GCI CONSTRUCCIONES 
ZOMAC 

901340726 07/03/2020 CESAR 
SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 
SI 

42 
CMF CONSTRUCCIONES 
S.A.S 

901874142 11/20/2024 CESAR 
SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 
SI 

43 
CONSTRUCCIONES, 
ASESORIAS Y DISEÑOS 
E&J S.A.S 

901480515 07/25/2023 CHOCÓ 
SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 
SI 

44 SONENSOL S.A.S 9012030412 06/05/2020 CÓRDOBA 
SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 
NO 
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45 SINCOL S.A.S. 900840974 05/15/2018 CÓRDOBA 
SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 
SI 

46 
COBAING DISEÑOS Y 
ASESORIAS SAS 

901729490 08/06/2024 CÓRDOBA 
SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 
SI 

47 RSE INGENIEROS S.A.S 900846891 06/21/2017 CÓRDOBA 
SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 
SI 

48 
JHS INGENIEROS CIVILES 
SAS 

901313821 09/07/2023 CÓRDOBA 
SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 
SI 

49 ASO E&E INGENIERIA SAS 900407921 05/15/2018 CUNDINAMARCA 
SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 
SI 

50 
SDV ENERGIA E 
INFRAESTRUCTURA S.L. 

8002368904 12/12/2018 CUNDINAMARCA 
SUCURSAL DE SOCIEDAD 

EXTRANJERA 
NO 

51 
CARRIZAL 
CONSTRUCTOR SAS 

901299802 11/20/2021 CUNDINAMARCA OTRO SI 

52 PRODYCON SAS 901104357 06/12/2019 CUNDINAMARCA 
SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 
SI 

53 CIVIL-TECH SAS 830132548 01/08/2020 CUNDINAMARCA 
SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 
SI 

54 
INTEXE CONSULTORIA Y 
CONSTRUCCION SAS 

900940240 06/01/2017 BOGOTÁ 
SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 
SI 

55 
BUILDING TECHNOLOGY 
CONSULTANTS SAS 

900562580 07/23/2025 BOGOTÁ 
SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 
SI 

56 
ARQUITECTURA 
INGENIERIA DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIONES SAS 

901483211 03/28/2022 BOGOTÁ 
SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 
SI 

57 
INGECORE 
CONSULTORES S.A.S 

901428060 01/29/2021 BOGOTÁ 
SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 
SI 

58 GV INGENIEROS LTDA 900032901 04/11/2016 BOGOTÁ 
SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA 
COLOMBIANA 

SI 

59 
INGENIEROS 
CONTRATISTAS INGECON 
SAS 

813006542 05/05/2017 HUILA 
SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 
SI 

60 
CRC CONSTRUCTION AND 
DESING SAS 

901629166 11/15/2022 HUILA 
SOCIEDAD ANONIMA 

ABIERTA COLOMBIANA 
SI 

61 
CCB CONSTRUCCIONES 
S.A.S. 

813013146 03/05/2020 HUILA 
SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 
SI 

62 
INGENIERIA Y 
DOTACIONES 
INDUSTRIALES LTDA 

900090125 07/30/2018 HUILA 
SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA 
COLOMBIANA 

SI 

63 GM SOLUTIONS S.A.S. 891105078 09/28/2019 HUILA 
SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 
SI 

64 GUARIUM 901247479 06/13/2019 LA GUAJIRA 
SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 
SI 

65 BY PROJECTS S.A.S 901892325 12/04/2024 MAGDALENA 
SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 
SI 

66 SISEC INGENIERIA SAS 900372007 09/11/2017 META 
SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 
SI 

67 JF INGENIERIA SAS 901577099 06/25/2022 META 
SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 
NO 

68 GEOTREINCO S.A.S. 901597906 12/14/2022 META 
SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 
SI 

69 
CAÑON CONSTRUCTORA 
S.A.S 

901701863 4/04/2023 META 
SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 
SI 

70 YOU ARE SERVICES S.A.S. 901796967 25/09/2023 META 
SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 
SI 

71 MAJILUAN S.A.S. 900809438 12/27/2019 NARIÑO 
SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 
SI 
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72 
PRADA EL 
CONSTRUCTOR SAS 

901405450 11/26/2019 
NORTE DE 

SANTANDER 
SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 
SI 

73 PROBARING S.A.S 901290473 04/22/2021 
NORTE DE 

SANTANDER 
SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 
SI 

74 RWE COLOMBIA 901494747 05/24/2023 
NORTE DE 

SANTANDER 
SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 
SI 

75 
GAIA ECOSOLUCIONES 
SAS 

901220143 09/17/2024 
NORTE DE 

SANTANDER 
SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 
SI 

76 
SARAY 
CONSTRUCCIONES S.A.S. 

900466766 09/25/2020 
NORTE DE 

SANTANDER 
SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 
SI 

77 
MACGUIVER HB S.A.S 
ZOMAC 

901517428 03/06/2022 PUTUMAYO 
SOCIEDAD EN COMANDITA 

SIMPLE COLOMBIANA 
SI 

78 
CONOBRAS INGENIERIA 
SAS 

900574356 05/19/2018 QUINDÍO 
SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 
SI 

79 
FUNDACION MEKATRONIK 
TECNOLOGY 

901345600 11/28/2025 QUINDÍO FUNDACIONES SI 

80 ZIGLA S.A.S. 900347302 06/27/2016 RISARALDA 
SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 
SI 

81 SOLAION SAS 901845777 10/03/2025 RISARALDA 
SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 
SI 

82 BG PROYECTOS SAS 901305186 10/10/2023 RISARALDA 
SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 
SI 

83 
INNOVACION Y TECNICAS 
DE CONSULTORIA Y 
CONSTRUCCION S.A.S. 

900812767 07/28/2021 RISARALDA 
SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 
SI 

84 2RIOS INGENIERIA S.A.S. 900980947 12/14/2018 RISARALDA 
SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 
SI 

85 USTA INGENIEROS S.A.S. 901396825 10/26/2023 SANTANDER 
SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 
SI 

86 
CONSULTORES SOLANO 
NAVAS LTDA 

804002667 12/13/2017 SANTANDER 
SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA 
COLOMBIANA 

SI 

87 PROBRAS FEPT SAS 900845272 01/23/2020 SANTANDER 
SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 
SI 

88 
MONTENEGRO Y 
COMPAÑIA SAS 

901367472 08/03/2020 SANTANDER 
SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 
SI 

89 HERTOUS S.A.S 900693975 05/03/2019 SUCRE 
SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 
SI 

90 
APOLO 
CONSTRUCCIONES E 
INGENIERIA S.A.S 

901703900 04/21/2024 SUCRE 
SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 
SI 

91 
DAZA INVESTMENTS AND 
CONSTRUCTION 
COMPANY S.A.S 

901831028 12/30/2025 SUCRE 
SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 
SI 

92 
HB CONSTRUCTORES E 
INGENIEROS SAS 

901392034 04/19/2021 TOLIMA 
SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 
SI 

93 
O&P INGENIERIA 
ESTRUCTURAL Y 
ARQUITECTURA S.A.S 

809012835 06/06/2019 TOLIMA 
SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 
SI 

94 
PROYECTOS DE 
INGENIERIA COLOMBIANA 
S.A.S 

900949629 10/10/2023 VALLE DEL CAUCA 
SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 
SI 

95 
HG INGENIERIA Y 
CONSTRUCCIONES SAS 
BIC 

900694164 12/29/2016 VALLE DEL CAUCA 
SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 
SI 

96 
GESTION-ASESORIA Y 
DISEÑO DE PROYECTOS 
S.A.S. 

9003417891 09/17/2016 VALLE DEL CAUCA 
SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 
SI 
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97 
M&G SOLUCIONES 
INGENIERIA Y 
CONSTRUCCION S.A.S 

901390678 10/20/2020 VALLE DEL CAUCA 
SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 
SI 

98 
MOD ARQUITECTURA 
S.A.S. 

901132044 09/26/2025 VALLE DEL CAUCA 
SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 
SI 

 
El 90% de los proveedores se encuentran clasificados como pequeñas y medianas empresas que abastecen al sector 
la ingeniera y arquitectura. 

 
8.1.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA (MAE)  
 
Para realizar el análisis de la oferta en el Modelo de Abastecimiento Estratégico, dispuesto por la Agencia Nacional de 
Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente la Entidad tuvo en cuenta los siguientes parámetros: (i) vigencias 
2021 a 2026 y (ii) los siguientes códigos UNSPSC: 80101500 y 80101600.  
 
Durante las vigencias 2021 a 2026 se suscribieron 201,93 mil contratos a través de las plataformas SECOP I y SECOP 
II, por un valor total de $65,61 billones, con la participación de 98,87 mil proveedores. La vigencia con mayor número 
de contratos en la ejecución de estas categorías fue el año 2021, con un total de 48,71 mil contratos, y la vigencia con 
mayor valor de contratación fue 2021 con un total de 18,8 mil millones como se muestra a continuación: 
 

Ilustración 14: Gasto mensual – Anual / Cantidad contratos mensual – Anual  
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El proveedor con mayor valor contratado es cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, con un monto total de $4,1 
billones. Por su parte, el proveedor con mayor número de contratos es Instituto Colombiano de Normas Técnicas 
ICONTEC, que registra un total de 290 contratos, como a continuación se relaciona: 
 

Ilustración 15: Valor total por proveedor / Número de contratos por proveedor  

 
 

Con respecto al valor total contratado, se evidencia que el 3,88% de los proveedores corresponde a proponentes 
plurales. Asimismo, estos participaron en el 1,37 % del total de los contratos suscritos dentro de la contratación 
analizada. 

Ilustración 16: Cantidad de contratos y valor de contratos proveedores plurales  

 
 

8.2 DEMANDA: 
 
8.2.1 IDENTIFICACIÓN DE PRINCIPALES ENTIDADES ESTATALES 
 
La Entidad revisó la base de Datos Abiertos de SECOP II, identificando contratos de interventoría celebrados por otras 
entidades del orden nacional con objetos similares o comparables al del presente proceso, los cuales fueron 
adjudicados mediante la modalidad de concurso de méritos y en estado terminado. A continuación, se presenta una 
muestra de los contratos: 
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Tabla 5: Principales entidades estatales / objeto similar 

 

N°  

NOMB
RE 

ENTID
AD 

N° 
CONT
RATO 

OBJETO CONTRACTUAL AÑO 
PROVEEDOR 
ADJUDICADO 

VALOR DEL 
CONTRATO 

ENLACE SECOP 

1 INVIAS 
1543 
DE 

2021 

INTERVENTORIA TECNICA; 
ADMINISTRATIVA; 
FINANCIERA Y AMBIENTAL 
PARA EL MANTENIMIENTO Y 
MEJORAMIENTO DE VIAS 
RURALES DEL PROGRAMA 
COLOMBIA RURAL BOLIVAR 
ZONA SUR. 

2021 

AFA 
CONSULTOR

ES Y 
CONSTRUCT

ORES S.A. 

1.283.655.420,00 

https://community.sec
op.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDe
tail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2050641&i
sFromPublicArea=Tru
e&isModal=true&asP

opupView=true  

2 INVIAS 
1622-
2021 

INTERVENTORIA TECNICA; 
LEGAL; ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA PARA EL 
MANTENIMIENTO Y 
REHABILITACIÓN TRAMO EL 
VIAJANO GUAYEPO RUTA 
7403; DEPARTAMENTO DE 
CÓRDOBA Y SUCRE; Y TRAMO 
GUAYEPO MAJAGUAL ACHÍ; 
RUTA 7403 Y 7404 
DEPARTAMENTO DE SUCRE. 

2021 
CONSORCIO 

INT. AF 
3.278.951.710,00 

https://community.sec
op.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDe
tail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2084869&i
sFromPublicArea=Tru
e&isModal=true&asP

opupView=true  

3 INVIAS 
2144-
2021 

INTERVENTORÍA TÉCNICA; 
ADMINISTRATIVA; 
FINANCIERA Y AMBIENTAL 
PARA EL MANTENIMIENTO Y 
MEJORAMIENTO DE VÍAS 
TERCIARIAS DEL PROGRAMA 
COLOMBIA RURAL EN LOS 
MUNICIPIOS DEL 
DEPARTAMENTO DEL 
MAGDALENA GRUPO 3 

2021 
INGEOCIM 

S.A.S. 
1.749.509.881,00 

https://community.sec
op.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDe
tail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2283694&i
sFromPublicArea=Tru
e&isModal=true&asP

opupView=true  

4 INVIAS 
1604-
2021 

INTERVENTORÍA PARA EL 
MANTENIMIENTO Y 
REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS 
DE PRIMER ORDEN EN EL 
GOLFO DE MORROSQUILLO Y 
LAS VÍAS NECOCLÍ 
ARBOLETES-PUERTO REY; 
VARIANTE EL MELLITO Y 
VARIANTE ARBOLETES EN 
JURISDICCIÓN DE LOS 
DEPARTAMENTOS DE SUCRE 
Y ANTIOQUIA. TRAMOS A 
CARGO DE INVIAS 

2021 
CONSORCIO 

MORROSQUIL
LO JA 052 

2.435.278.578,00 

https://community.sec
op.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDe
tail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2050467&i
sFromPublicArea=Tru
e&isModal=true&asP

opupView=true  
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5 INVIAS 
1546 
DE 

2021 

INTERVENTORIA PARA EL 
MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE LAS 
CARRETERAS PUERTA DE 
HIERRO MAGANGUÉ - YATI 
RUTA 78- 02; MOMPOX-
GUAMAL RUTA 78-04 
DEPARTAMENTO DE 
BOLÍVAR; GUAMAL - EL 
BANCO RUTA 78-05; 
DEPARTAMENTO DE 
MAGDALENA Y EL BANCO EL 
BURRO RUTA 78-06; 
DEPARTAMENTO DE CESAR 

2021 
PEB 

CONSULTOR
ES SAS 

4.886.674.083,00 

https://community.sec
op.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDe
tail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2045740&i
sFromPublicArea=Tru
e&isModal=true&asP

opupView=true  

6 INVIAS 
1651 
DE 

2021 

INTERVENTORÍA TÉCNICA; 
ADMINISTRATIVA; 
FINANCIERA Y AMBIENTAL 
PARA EL MANTENIMIENTO Y 
MEJORAMIENTO DE VIAS 
RURALES EN LOS MUNICIPIOS 
EN EL DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER DEL PROGRAMA 
COLOMBIA RURAL GRUPO 1 

2021 

GAVINCO 
INGENIEROS 
CONSULTOR

ES SAS 

1.277.757.353,00 

https://community.sec
op.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDe
tail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2139610&i
sFromPublicArea=Tru
e&isModal=true&asP

opupView=true  

7 INVIAS 
1179-
2023 

INTERVENTORÍA PARA LA 
GESTIÓN INTEGRAL; 
OPERACIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 
DE CONTENCIÓN Y 
ESTABILIZACIÓN EN EL 
CORREDOR VIAL CRUCE DE 
LA CORDILLERA CENTRAL 

2023 
CONSORCIO 

INFRACOL 
9.130.000.000,00 

https://community.sec
op.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDe
tail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.4115112&i
sFromPublicArea=Tru
e&isModal=true&asP

opupView=true  

8 

INSTIT
UTO 

DEPAR
TAME
NTAL 

DE 
DEPO
RTES 

DE 
ANTIO
QUIA 

564 DE 
2022 

INTERVENTORÍA TÉCNICA; 
AMBIENTAL; 
ADMINISTRATIVA; 
FINANCIERA; SOCIAL; 
SEGURIDAD EN EL TRABAJO Y 
LEGAL A LA CONSTRUCCIÓN 
DE LAS OBRAS REQUERIDAS 
PARA PONER EN 
FUNCIONAMIENTO EL 
PARQUE METROPOLITANO DE 
DEPORTES TULIO OSPINA 
DEL MUNICIPIO DE BELLO; 
ANTIOQUIA 

2022 
PROEZA 

INGENIERIA 
SAS 

3.402.384.209,00 

https://community.sec
op.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDe
tail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.3304409&i
sFromPublicArea=Tru
e&isModal=true&asP

opupView=true  

9 INVIAS 
914-
2021 

INTERVENTORIA TECNICA; 
ADMINISTRATIVA; 
FINANCIERA Y AMBIENTAL 
PARA EL PROYECTO VIVE 
COLOMBIA VIAS VERDES; 
CORREDOR FERREO 
SOSTENIBLE; FACATATIVA - 
LA MESA; EN EL 
DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA 

2021 

CONSORCIO 
FERREO 

FACATATIVA 
006 

2.080.229.927,00 

https://community.sec
op.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDe
tail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.1824716&i
sFromPublicArea=Tru
e&isModal=true&asP

opupView=true  
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10 INVIAS 
1689 
DE 

2021 

INTERVENTORÍA TÉCNICA; 
ADMINISTRATIVA; 
FINANCIERA Y AMBIENTAL 
PARA EL MANTENIMIENTO Y 
MEJORAMIENTO DE VIAS 
RURALES EN LOS MUNICIPIOS 
EN EL DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER DEL PROGRAMA 
COLOMBIA RURAL GRUPO 3 

2021 
CONSORCIO 

GRUPO 
METRO 

1.017.215.848,00 

https://community.sec
op.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDe
tail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2175270&i
sFromPublicArea=Tru
e&isModal=true&asP

opupView=true  

11 

ESAP 
SEDE 

CENTR
AL 

BOG-
1846-
2023 

CONTRATAR LA 
INTERVENTORÍA TÉCNICA; 
ADMINISTRATIVA; 
FINANCIERA; 
PRESUPUESTAL; LEGAL; 
AMBIENTAL Y SOCIAL DEL 
CONTRATO DE OBRA 
PÚBLICA QUE RESULTE 
ADJUDICADO DE LA 
LICITACIÓN PÚBLICA; CUYO 
OBJETO ES REALIZAR LOS 
MANTENIMIENTOS 
LOCATIVOS A LAS SEDES DE 
LA ESCUELA SUPERIOR DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA A 
N 

2023 
CONSORCIO 
INTERVENTO

RES A&O 
1.141.389.371,00 

https://community.sec
op.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDe
tail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.5230133&i
sFromPublicArea=Tru
e&isModal=true&asP

opupView=true  

12 

AGEN
CIA DE 
DESAR
ROLLO 
RURAL 

956202
3 

INTERVENTORÍA INTEGRAL 
PARA EJECUTAR LAS OBRAS 
DE MODERNIZACIÓN Y/O 
REHABILITACIÓN Y/O 
COMPLEMENTACIÓN DE LOS 
DISTRITOS DE ADECUACIÓN 
DE TIERRAS DE PROPIEDAD 
DE LA ADR; CONFORME AL 
GRUPO NO. 3: 
INTERVENTORÍA INTEGRAL 
DEL CONTRATO DE OBRA 
PÚBLICA PARA EJECUTAR 
LAS OBRAS DE 
MODERNIZACIÓN Y/O 
REHABILI 

2023 
CONSORCIO 

INTERDISTRIT
O MYV 

1.438.768.178,00 

https://community.sec
op.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDe
tail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.4497422&i
sFromPublicArea=Tru
e&isModal=true&asP

opupView=true  

 
Para realizar el análisis de la demanda en el Modelo de Abastecimiento Estratégico, dispuesto por la Agencia Nacional 
de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente la Entidad tuvo en cuenta los siguientes parámetros: (i) vigencias 
2021 a 2026 y (ii) los siguientes códigos UNSPSC:  80101500 y 80101600. De acuerdo con la información registrada 
en el MAE, durante las vigencias 2021 a 2026, la entidad estatal con mayor valor contratado fue el Distrito Especial de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, con un total estimado de 7,9 billones. Por su parte, la entidad con el 
mayor número de contratos en el mismo periodo fue la Secretaria de Educación del Distrito con 3.437 contratos, como 
se evidencia a continuación: 
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Ilustración 17: Valor total y número de contratos entidades estatales 
 

 
 
8.2.2 MODALIDADES DE CONTRATACIÓN 
 
En relación con las modalidades de contratación, la que registra el mayor volumen de recursos invertidos es la 
contratación directa, con un valor total estimado de 42,18 billones. En segundo lugar, se encuentra la contratación por 
régimen especial, que alcanza un valor total adjudicado de $16,49 billones. En cuanto a las modalidades competitivas, 
la de mayor participación es el concurso de méritos, con adjudicaciones por un valor total de $4,74 billones.  
 

Ilustración 18:  Valor total estimado por modalidad de selección 
 

 
 
 
8.2.3 HISTÓRICO DE CONTRATACIONES DE LA ENTIDAD 

 
En los últimos años, la Universidad de los Llanos ha adelantado importantes inversiones orientadas al fortalecimiento 
y modernización de su infraestructura física, con el propósito de ampliar su capacidad instalada, mejorar los espacios 
destinados al desarrollo de las funciones misionales y garantizar ambientes seguros, funcionales y acordes con las 
necesidades de la comunidad universitaria. De manera complementaria, la institución ha consolidado procesos 
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permanentes de autoevaluación y mejoramiento continuo, encaminados al cumplimiento de estándares de calidad y al 
fortalecimiento de sus procesos de acreditación institucional y de programas académicos. 
 
En el marco de esta estrategia de desarrollo institucional, la Universidad ha ejecutado y proyectado diversos contratos 
de obra e infraestructura que, por su naturaleza técnica, complejidad y cuantía, requieren un seguimiento integral 
mediante servicios de interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera y ambiental. La interventoría constituye 
un mecanismo esencial para verificar que la ejecución de las obras se desarrolle conforme a los estudios y diseños, 
las especificaciones técnicas, la programación establecida, el presupuesto aprobado, la normativa aplicable y las 
obligaciones contractuales, garantizando el adecuado control sobre la inversión de los recursos públicos. 
 
Para el proyecto de construcción de obras de urbanismo y obras complementarias de infraestructura en el Campus 
Barcelona de la Universidad de los Llanos, la interventoría adquiere un papel estratégico al ejercer el control 
permanente sobre la calidad de los procesos constructivos, el cumplimiento de los cronogramas, la correcta ejecución 
financiera del contrato, la gestión de riesgos, la observancia de las obligaciones jurídicas y contractuales, así como la 
implementación de las medidas de manejo ambiental y de seguridad requeridas durante la ejecución del proyecto. 
A continuación, se relaciona la contratación realizada por la entidad: 
 

Tabla 6: Relación histórico contratación Unillanos 

 

N
° 

PROCESO DE 
SELECCIÓN 

OBJETO DEL CONTRATO CONTRATISTA CONTRATO 
ESTADO 

DEL 
CONTRATO 

VALOR DEL 
CONTRATO 

1 
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

INTERVENTORÍA AL 
CONTRATO DE 
CONSULTORÍA, CUYO 
OBJETO ES: “ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN 
COMPLEJO ACADÉMICO 
ADMINISTRATIVO EN LA 
UNIVERSIDAD DE LOS 
LLANOS, VILLAVICENCIO, 
META. BPIN 2023005500030 

CONSORCIO 
INTERVENTORÍ
A DISEÑOS U. 

LLANOS 

0568 DE 
2024 

Ejecución 114.995.219 

2 
CONVOCATORIA 
PRIVADA N° 020 

DE 2024 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, 
FINANCIERA Y AMBIENTAL AL 
CONTRATO DE OBRA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL 
EDIFICIO MARÍA CRISTINA 
COBOS, CONFORME AL 
PROYECTO 
“FORTALECIMIENTO DE LAS 
CAPACIDADES 
INSTITUCIONALES DE 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE 
LA SALUD DE LA 
UNIVERSIDAD DE LOS 
LLANOS VILLAVICENCIO” BPIN 
2023005500290. 

CONSORCIO R 
– Y 

1314 DE 
2024 

Ejecución 1.891.933.797 
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3 

INVITACIÓN 
SUPERIOR AL 

10% DE LA 
MENOR CUANTÍA 
E INFERIOR A 120 

SMMLV N° 007 
DE 2021 

INTERVENTORIA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, AMBIENTAL Y 
JURÍDICA AL CONTRATO DE 
OBRA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA 
PORTERIA PRINCIPAL Y RED 
CONTRA INCENDIOS, 
CAMPUS BOQUEMONTE DE 
LA UNIVERSIDAD DE LOS 
LLANOS UBICADA EN EL 
MUNICIPIO DE GRANADA 
META, FICHA BPUNI PLAN 06 
2710 2020. 

JORGE 
ADELMO DÍAZ 
SARMIENTO    

2523 DE 
2021 

Liquidado 44.044.165 

4 
CONVOCATORIA 
PRIVADA N° 002 

DE 2021 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, 
JURÍDICA  Y AMBIENTAL AL 
CONTRATO DE OBRA DE 
MEJORAMIENTO DE LA 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE 
DISTRIBUCIÓN DE BAJA 
TENSIÓN PARA TODAS LAS 
EDIFICACIONES DE LA 
UNIVERSIDAD DE LOS 
LLANOS 

UNION 
TEMPORAL 

INTERVENTORI
A UNILLANOS 

2622 DE 
2021 

Liquidado 99.023.689 

5 
INVITACIÓN 

ABREVIADA N° 
012 DE 2018 

INTERVENTORIA TÈCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y AMBIENTAL AL 
CONTRATO DE OBRA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN 
EDIFICIO ACADÉMICO-
ADMINISTRATIVO EN LA SEDE 
SAN ANTONIO DE LA 
UNIVERSIDAD DE LOS 
LLANOS SEGÚN FICHA BPUNI 
VIARE 03 02 11 2017. 

CONSORCIO 
INTERU AR 

2018 

2123 DE 
2018 

Liquidado 610.821.050 

 

9. VALOR O PRESUPUESTO ESTIMADO:  

 
Para establecer el valor probable de la presente contratación, se tomó como base el presupuesto elaborado por el Ing. 
Carlos Eduardo Baquero Muñoz, de la Consultoría N° 1228 de 2022 de la Constructora CBM SAS, el cual fue 
actualizado por el Ing. John Evaristo Moreno Clavijo profesional de apoyo del proyecto BPIN 2025005500001. Los 
precios fueron establecidos conforme a los valores regulados por la Agencia de Infraestructura del Meta, adoptados 
por la Universidad de los Llanos mediante la Resolución Rectoral N° 1095 de 2021, “Por medio de la cual se adopta 
el listado de precios unitarios de referencia para la contratación de obra y consultoría de la Universidad de los Llanos 
y se derogan las Resoluciones Rectorales N° 1973 de 2014 y N° 0361 de 2020”. Se determinó un valor total de 
CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS 
NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($4.293.571.397). 
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Adicionalmente, para la determinación del valor de la presente contratación se tuvieron en cuenta los costos asociados 
a la legalización contractual, papelería, impuestos, tasas y contribuciones, así como los costos generales de 
desplazamiento y demás gastos administrativos y operativos a cargo del contratista. 
 
De igual manera, se contemplaron los siguientes conceptos: 
 

 Impuestos nacionales (retención en la fuente a título de renta, retención de IVA y retención de ICA).  

 Aportes del contratista al Sistema de Seguridad Social Integral.  

 Pro-estampilla Nacional (aplicable únicamente para contratos de obra).  

 Impuesto a la Democracia (aplicable únicamente para contratos de obra). 
 

De tal forma, que para determinar el valor de la presente contratación se tuvo en cuenta el presupuesto anexo. 
 

10. ANÁLISIS DE ÍNDICES FINANCIEROS: 

 
Teniendo en cuenta la naturaleza del presente objeto de contratación, la importancia especifica que implica este 
proyecto, las características del objeto, la modalidad de pago se considera conveniente establecer una serie de límites 
a los indicadores que a continuación se presentaran como requisitos habilitantes que se recomienda seguir para la 
elección de futuro contratista. La Entidad establece los indicadores de capacidad financiera y organizacional de 
conformidad con la Resolución Rectoral N° 0685 de 2021 en sus artículos 7 y 39, los cuales son: 
 

INDICADORES DE 
CAPACIDAD 
FINANCIERA 

índice de Liquidez: el cual determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir 
con sus obligaciones de corto plazo. A mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad 
de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo.  
 
índice de Endeudamiento: el cual determina el grado de endeudamiento en la estructura 
de financiación (pasivos y patrimonio) del proponente. A mayor índice de endeudamiento, 
mayor es la probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus pasivos.  
 
índice Cobertura Intereses: el cual refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus 
obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que 
el proponente incumpla sus obligaciones financieras. 

INDICADORES DE 
CAPACIDAD 

ORGANIZACIONAL 

Rentabilidad del Patrimonio: (Utilidad Operacional / Patrimonio) el cual determina la 
rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad 
operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el 
patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional 
del proponente.   
 
Rentabilidad del Activo: (Utilidad Operacional / Activo Total) el cual determina la 
rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad 
operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor 
es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. 

 
Para la determinación de los índices financieros, se tomó una muestra de doce (12) proveedores incluidos en la tabla 
de principales proveedores de la oferta con valores mínimos de sus indicadores, con el fin de obtener un resultado 
para la mayor participación y pluralidad de proponentes. A partir de esta muestra, se toma el promedio de los 
indicadores financieros, obteniéndose la siguiente información: 
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Tabla 7: Tabla indicadores financieros 

 
ITEM NOMBRE NIT DEPARTAMENTO RP RA I LIQ I END RC INT 

1 INGENIERIA Y SERVICIOS SAS 890109798 ATLÁNTICO 0,10 0,05 1,47 0,43 2,92 

2 
CONSTRUCCIONES VIRAB 
SAS 

900714964 BOLÍVAR 0,04 0,04 7,08 0,13 158,71 

3 
GEOTEC INFRAESTRUCTURA 
S.A.S. 

900804333 CALDAS 0,08 0,08 34,89 0,09 - 

4 GENERS S.A. 900675314 CALDAS 0,02 0,01 1,12 0,59 - 

5 
GCI CONSTRUCCIONES 
ZOMAC 

901340726 CESAR 0,04 0,04 16,84 0,19 - 

6 
COBAING DISEÑOS Y 
ASESORIAS SAS 

901729490 CÓRDOBA 0,10 0,09 5,54 0,13 - 

7 PRODYCON SAS 901104357 CUNDINAMARCA 0,15 0,11 3,72 0,24 - 

8 
INGENIEROS CONTRATISTAS 
INGECON SAS 

813006542 HUILA 0,20 0,11 16,84 0,41 2,80 

9 SISEC INGENIERIA SAS 900372007 META 0,05 0,04 6,29 0,22 10,10 

10 YOU ARE SERVICES S.A.S. 901796967 META 0,20 0,11 18,14 0,41 1.067,00 

11 MAJILUAN S.A.S. 900809438 NARIÑO 0,09 0,06 5,27 0,33 - 

12 HERTOUS S.A.S 900693975 SUCRE 0,16 0,08 2,95 0,47 6,49 

 TOTAL   0,10 0,07 10,01 0,30 104,00 

 
En consecuencia, los indicadores financieros definidos con el presente estudio son los siguientes:  
 

 RENTABILIDAD DE PATRIMONIO: Mayor o igual a 0,10 

 RENTABILIDAD DE ACTIVO: Mayor o igual a 0,07 

 ÍNDICE DE LIQUIDEZ: Mayor o igual a 10,01 

 ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: Menor o igual a 30% 

 RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: Mayor o igual a 104,00 
 

11. ANÁLISIS DE RIESGOS 

 
RIESGO: Es el posible evento que afecta el desarrollo del proceso de contratación o la ejecución del contrato, que 
puede traer efectos adversos a la Universidad, y el cual deberá ser analizado en el estudio de conveniencia y 
oportunidad que se realice por el ente universitario, indicando a quién se asigna (contratista o Universidad), y la forma 
de mitigarlo en caso de suceder. 
 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 26 de la Resolución Rectoral N° 0685 del 01 julio de 2021, se ha estimado 
establecer como riesgos involucrados en la presente contratación para este proceso los que se encuentran en el 
estudio de conveniencia y oportunidad. 
 
TIPIFICACIÓN DE LOS RIESGOS: El contrato a celebrar presenta como riesgos que pueden afectar el equilibrio 
económico del contrato, el incumplimiento de este, las dificultades que presentan la obra en cuanto a su calidad y 
cumplimiento derivados de la ejecución del contrato. 
 
ESTIMACIÓN DE LOS RIESGOS: Los riesgos previsibles se estiman en una suma igual o equivalente al valor del 
contrato o a un porcentaje de este, según el caso. 
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ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS: Los riesgos previsibles del presente contrato tipificado y estimado en la matriz de 
riesgo. 
 
La mitigación del riesgo se hará a través de la constitución de garantías a favor de la Universidad de los Llanos. 
 

 
 
 

_________________________________________ 
WILSON FERNANDO SALGADO CIFUENTES 

Vicerrector de Recursos Universitarios 
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