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Fecha
10/8/2021

ITEM UNIDAD CANT  Valor unitario  Valor total 

1. 

1.1 M2 66.69                 4,552          303,573 

1.2 UND 8.00                 7,846            62,768 

1.3 M2 66.69               16,961       1,131,129 

1.4 M3 5.460             285,883       1,560,921 

1.5 M2 45.95               13,812          634,661 

1.6 UND 3.00               62,872          188,616 

1.7 M2 48.260                 9,325          450,025 

1.8 M2 117.60               14,933       1,756,121 

1.9 UND 1.00               23,394            23,394 

1.10 UND 1.00               29,243            29,243 

1.11 UND 1.00               36,165            36,165 

1.12 M2 38.76                 7,018          272,018 

1.13 UND 2.00             328,993          657,986 

1.14 ML 84.80               50,915       4,317,592 

1.15 VJ 6.00             190,000       1,140,000 

2. 

2.1 M3 14.16               58,485          828,148 

3. 

DEMOLICION MANUAL BALDOSA PISO E= 0.07 M. INCLUYE 
TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE PRESUPUESTO DE OBRA

OBJETO
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO DE 

ÓPTICA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS SEGÚN FICHA BPUNI FCBI 
01 2604 2022

DESCRIPCIÓN

DESMONTE DE CIELO RASO EN LAMINA LIVIANA. INCLUYE 
TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE 
ALMACENAMIENTO.

DESMONTE DE LAMPARAS INCLUYE TRASLADO HASTA 
SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.

Fecha de aprobación:  11/02/2020

PRELIMINARES

DEMOLICION MECÁNICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES 
EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y 
CARGUE MANUAL.

DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS METALICAS. INCLUYE 
TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE 
ALMACENAMIENTO.

DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO 
HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.

DEMOLICION MANUAL MURO DIVISORIO BLOQUE DE 
ARCILLA. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.

DESMONTE DE PISO BALDOSA CERAMICA O GRESS. 
INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE 
ALMACENAMIENTO.

DESMONTE DE TABLERO PARCIAL INCLUYE TRASLADO 
HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.

DESMONTE DE TEJA ASBESTO CEMENTO. INCLUYE 
TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE 
ALMACENAMIENTO.

EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M 
INCLUYE CARGUE

DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA 
SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO

DESMONTE DE LAVAMANOS. INCLUYE TRASLADO HASTA 
SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.

TRASLADO DE EQUIPOS

CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE H=2.10 M. 
ESTRUCTURA MADERA COMÚN. BASES EN CONCRETO 
2000 PSI.

TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y 
SOBRANTES

EXCAVACIONES

RELLENOS
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3.1 M3 12.960               48,745          631,735 

4. 

4.1 UND 24.00               23,551          565,224 

4.2 ML 25.10               17,562          440,806 

5.  

5.1 M3 5.180             629,745       3,262,079 

5.2 ML 12.60             108,852       1,371,535 

5.3 ML 8.80             108,852          957,898 

5.4 M3 0.56             731,814          409,816 

5.5 ML 3.50             318,070       1,113,245 

6. 

6.1 KG 30.58                 5,376          164,398 

7.  

7.1 ML 12.40             121,016       1,500,598 

7.2 UND 4.00               57,618          230,472 

8.  

8.1 M2 66.69               36,872       2,458,994 

8.2 M2 66.69             123,983       8,268,426 

8.3 ML 32.40               17,682          572,897 

8.4 M2 25.20               60,206       1,517,191 

9. 

9.1 M2 28.00               97,119       2,719,332 

GUARDAESCOBA EN PORCELANATO 50X10

PISO EN CERAMICA LISO 0.32X0.32 LINEA FORTALEZA

ANCLAJE EPÓXICO CON VARILLA DE 1/2" INCLUYE LA 
VARILLA, LA PERFORACIÓN, LIMPIEZA DE LA 
PERFORACIÓN CON CHORRO DE AIRE Y RELLENO 
EPÓXICO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

PERFIL CUADR. NEGRO 100X100X4 MM ASTM A-500

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA HR 200X200X6.35 
MM (1/4") INC 4 TORNILLOS 3/8"

COLUMNA 0.12 X 0.25 M, CONCRETO 20.7MPA (3000 PSI) 
INCLUYE REFUERZO

VIGA 0.12 X 0.25 M, CONCRETO 20.7MPA (3000 PSI) 
INCLUYE REFUERZO

MESON 20.7 MP (300PSI) GRAN PULIDO E=0.07 M, A= 0,65M 
D=1/2"

PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 
PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN

POYOS EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN 
OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN

SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN 10 MM X 10 MM CON 
POLIURETANO. INCLUYE CORDÓN EN POLIETILENO 
FONDO DE
JUNTA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN

MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. 
FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUIN ECOLOGICO 
EN CONCRETO DE 40X40X8 CMS INCLUYE EXTENDIDO, 
NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE RECEBO E=0.15 M, 
0,02 M DE TIERRA Y GRAMA

AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 70 MM

PORCELANATO TOSCANA IVORY

PISOS

ANDENES

RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR 
TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, 
HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON 
EQUIPO LIVIANO.

ANCLAJES

ACERO DE REFUERZO

ELEMENTOS DE CONCRETO

ESTRUCTURA METALICA
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9.2 M3 1.20             543,411          652,093 

10

10.1 M2 1.51             102,941          155,441 

10.2 M2 27.60               42,389       1,169,936 

10.3 M2 26.00               42,010       1,092,260 

10.4 M2 80.82               27,656       2,235,158 

10.5 M2 40.76               20,335          828,855 

10.6 M2 24.00             133,734       3,209,616 

11. 

11.1 ML 162.00                 9,892       1,602,504 

11.2 M2 117.70                 8,875       1,044,588 

11.3 M2 117.70               10,152       1,194,890 

11.4 M2 76.40               13,630       1,041,332 

11.5 M2 86.00               10,685          918,910 

11.6 M2 104.90                 9,294          974,910 

12. 

12.1 M2 66.69               61,330       4,090,098 

13. 

13.1 M2 5.60             983,941       5,510,070 

13.2 M2 7.04             321,964       2,266,627 

13.3 M2 59.36             244,407     14,508,000 

13.4 M2 55.51               99,869       5,543,728 

13.5 UN 1.00             229,331          229,331 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN VIDRIO 
TEMPLADO DE 10 MM, CERRADURA, MANIJA, PIVOTE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ALUMINIO SISTEMA 
BISAGRA, CON VIDRIO 4 MM

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO 
CORRREDIZO, CON VIDRIO 4 MM

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA TABLERO CORRIDO 
MARCO, PASADOR LAMINA COLL ROLLED CAL. 20 2 X 0.70 
M

SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJA TIPO BANCO 
CUADRADO 1" CAL 18

MURO LADRILLO PRESADO MACIZO VISTA T. STA FE 
(MORTERO TIPO 1:4)

MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M 
(MORTERO TIPO S 1:3)

MURO SUPERBOARD DOBLE CARA E=0.11, CAL 8 MM 
INCLUYE PINTURA

CARPINTERIA METALICA Y VIDRIO

PINTURA VINILO TEJA ONDULADA CARA INFERIOR 3 
CAPAS SIN INSTALAR

PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 
IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.

MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 
M(MORTERO TIPO S 1:3)

PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE 
FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.

ESTUCO PLASTICO

PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS

PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)

PINTURA VINILO TIPO CORAZA CARA SUPERIOR TEJA 
ONDULADA SIN INSTALAR

BORDILLO DE CONCRETO VACIADO IN SITU; INCLUYE LA 
CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO RASO EN FIBRA 
MINERAL 0.60MX0.60MX14MM. ACABADO EN PINTURA DE 
LÁTEX VINÍLICO 

MUROS

PINTURA

CIELO RASO

ESMALTE SINTETICO PARA CORREAS METALICAS 
CUBIERTA
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13.6 M2 2.10             551,995       1,159,190 

13.7 UN 2.00             375,432          750,864 

13.8 M2 24.96             640,000     15,974,400 

13.9 M2 0.60             119,694            71,816 

13.10 M2 28.32               70,000       1,982,400 

13.11 M2 3.74               70,000          261,800 

14. 

14.1 M2 117.60               32,611       3,835,054 

15. 

15.1 UND 1.00          1,358,493       1,358,493 

15.2 ML 11.30               42,884          484,589 

15.3 UND 1.00          2,070,482       2,070,482 

15.4 PTO 12.00               89,118       1,069,416 

15.5 PTO 11.00             144,889       1,593,779 

15.6 PTO 14.00               96,719       1,354,066 

15.7 UN 11.00             116,288       1,279,168 

15.8 UN 1.00               42,369            42,369 

15.9 UN 2.00             175,181          350,362 

15.10 ML 34.00               30,270       1,029,180 

SUMINISTRO E INSTALACION MALLA TIERRA, CABLE 
2/0,No 4, 3 CW

PANEL LED REDONDO 18 W

SUMINISTRO E INSTALACION DE PELICULA 
SANDBLASTING

SUMINISTRO E INSTALACION DE PELICULA POLARIZADA 
NORMAL INSTALADA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ORNAMENTADA 
MARCO 0.08 M HOJA CON TUBO 3X1-1/2 CAL. 18

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA TABLERO CORRIDO 
MARCO, PASADOR LAMINA COLL ROLLED CAL 20; 1.5 X 
0.75 M

DIVISION PARA OFICINA EN ALUMINIO Y VIDRIO DE 6MM 
INCOLORO

TABLERO TRIFASICO DE 36 CIRCUITOS CON ESPACIO 
PARA TOTALIZADOR . INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN

SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A 
TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN

SALIDA TOMA BIFASICO (2No 10+ 1No 14), L= 10M 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN

PANEL LED 60X60 W

ESPEJO 4MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANALETA 10X4 FABRICADA 
EN LÁMINA COLD ROLLED, RECUBRIMIENTO EN PINTURA 
ELECTROESTÁTICA COLOR BLANCA CON DIVISIÓN.

INSTALACIONES ELECTRICAS

ACOMETIDA PARCIAL 4No8+1No 8 T DUCTO PVC 1" 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN

SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA 
FIBROCEMENTO NUMERO 6

REFLECTOR LED 100W IP 65 USO EXTERIOR SUMINISTRO 
E INSTALACIÓN

CUBIERTA
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16.

16.1 UN 3.00          1,979,540       5,938,620 

17. 

17.1 ML 10.00               10,868          108,680 

17.2 ML 18.00                 3,686            66,348 

17.3 UND 3.00             161,539          484,617 

17.4 UND 3.00               25,919            77,757 

17.5 UND 3.00               33,208            99,624 

17.6 UND 3.00               39,992          119,976 

18

18.1 UN 1.00               65,703            65,703 

18.2 UN 1.00               53,094            53,094 

18.3 UN 2.00               67,740          135,480 

18.4 UN 1.00               66,412            66,412 

18.5 UN 1.00             311,930          311,930 

18.6 UN 1.00             730,904          730,904 

18.7 UN 1.00             124,138          124,138 

18.8 UN 1.00             386,763          386,763 

18.9 UN 7.00               44,758          313,306 

18.10 UN 1.00               30,112            30,112 

18.11 ML 8.00               38,821          310,568 

18.12 M2 1.00             159,072          159,072 

18.13 UND 1.00             375,218          375,218 

18.14 UND 2.00                 4,874              9,748 

  132,480,851 

CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.50 X 0.50 X 0.50 M EN 
CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE 
TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO 
METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN.

CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRIVAL

VALVULA DE CORTE 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN

SALIDA SANITARIA ORINAL 2"

SALIDA SANITARIA DUCHA 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN

SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN

SALIDA SANITARIA SANITARIO 4" SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN

SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 
TECNOLOGÍA INVERTER DE 9000 BTU 220V. INCLUYE 
UNIDAD INTERIOR, UNIDAD EXTERIOR Y KIT DE 
INSTALACIÓN COMPLETO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN

LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE 
GRIFERIA Y ACCESORIOS

 AIRE ACONDICIONADO

ACTIVIDADES VOZ Y DATOS 

RED SANITARIA Y APARATOS

 COSTOS DIRECTOS 

ORINAL PARED MEDIANO REF 08862100 CORONA 
INCLUYE FLEXOMETRO

JACK BLINDADO RJ45 CAT. 6A

TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN

LIMPIEZA CAJA DE INSPECCION 0.8*1.00 MTS

PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 
1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN

TAPA EN CONCRETO PARA CAJA DE INSPECCIÓN 3000 PSI 
E=0.08 M. INCLUYE MARCO EN PLATINA 2 1/2" Y MALLA DE 
REFUERZO EN VARILLA 3/8"

CERTIFICACIÓN DE PUNTOS DE DATOS Y VOZ

PATCH CORD DE 3 METROS CAT 6A CERTIFICADO

TUBERIA PVC CONDUIT 1/2'' RED DATOS EXTERIOR 
SUBTERRANEA PARA CABLE CAT. 6. 

CABLE DE DATOS CATEGORIA 6A CERTIFICADO

INSTALACIÓN PUNTOS DE DATOS Y VOZ
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24%     31,795,404 
1%       1,324,809 
5%       6,624,043 

19%       1,258,568 
    41,002,824 
  173,483,675 

NOTAS:

Revisó:
Vo.Bo:

 ADMINISTRACIÓN 
 IMPREVISTOS 

COSTOS INDIRECTOS

VALOR TOTAL

ING. JUAN PABLO ARANGO MEDINA
Planeación - Infraestructura física

 UTILIDAD 
 IVA SOBRE UTILIDAD 
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Objeto

Ítem: Unidad:

Unidad Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario Vr. Total

UND 0.300  $        1,038  $            311.40 

% 0.030  $     7,315.0  $            219.45 

 $            530.85 

Unidad Precio 
Unitario Cantidad Vr. Unitario Vr. Total

 $                    -   

Unidad Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario Vr. Total

 $                    -   

Jornal Prestac. Jornal total Redimiento Vr. Unitario Vr. Total

 HC 0.2500  $      29,260  $              7,315 

 $              7,315 

 $              7,846 

Elaboró:

Nombre JUAN PABLO ARANGO MEDINA
Cargo
Fecha:

ANDAMIO CONVENCIONAL SECCIÓN. INCLUYE 
ACCESORIOS: TIJERAS, CAMILLAS Y RUEDAS

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE OBRA

Fecha de aprobación:  11/02/2020

DESMONTE DE LAMPARAS INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.

1.2 UND

I. EQUIPO
Descripción

HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)

Sub total

II. MATERIALES

Descripción

Descripción

Sub total

III. TRANSPORTE
Descripción

Sub total

IV. MANO DE OBRA

Profesional Apoyo Planeación-Contratista

CUADRILLA ELECTRICISTA 
TIPO 1 (1 OFICIAL ELEC. + 1 

AYU. ELEC.)

Sub total

Precio unitario total
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Objeto

Ítem: Unidad:

Unidad Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario Vr. Total

% 0.030  $     35,112.00  $         1,053.36 

 $                    -   

 $                    -   
 $         1,053.36 

Unidad Precio 
Unitario Cantidad Vr. Unitario Vr. Total

 $                    -   

Unidad Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario Vr. Total

 $                    -   

Jornal Prestac. Jornal total Redimiento Vr. Unitario Vr. Total

 HC 1.2000  $          29,260  $            35,112 

 $            35,112 

 $            36,165 

Elaboró:

Nombre JUAN PABLO ARANGO MEDINA
Cargo
Fecha:

HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE OBRA

Fecha de aprobación:  11/02/2020

DESMONTE DE TABLERO PARCIAL INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE 
ALMACENAMIENTO.
1.11 UND

I. EQUIPO

Descripción

Sub total

II. MATERIALES

Descripción

IV. MANO DE OBRA

Sub total

III. TRANSPORTE
Descripción

Sub total

Profesional Apoyo Planeación-Contratista

Descripción

CUADRILLA ELECTRICISTA 
TIPO 1 (1 OFICIAL ELEC. + 1 

AYU. ELEC.)

Sub total

Precio unitario total
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Objeto

Ítem: Unidad:

Unidad Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario Vr. Total

% 0.030  $     77,547.00  $         2,326.41 

HR 3 83040  $     249,120.00 

 $                    -   
 $     251,446.41 

Unidad Precio 
Unitario Cantidad Vr. Unitario Vr. Total

 $                    -   

Unidad Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario Vr. Total

 $                    -   

Jornal Prestac. Jornal total Redimiento Vr. Unitario Vr. Total

 HC 3.0000  $          25,849  $            77,547 

 $            77,547 

 $          328,993 

Elaboró:

Nombre JUAN PABLO ARANGO MEDINA
Cargo
Fecha:

HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE OBRA

Fecha de aprobación:  11/02/2020

TRASLADO DE EQUIPOS

1.13 UND

I. EQUIPO

Descripción

MINICARGADOR TIPO BOBCAT S185 O 
EQUIVALENTE

Sub total

II. MATERIALES

Descripción

IV. MANO DE OBRA

Sub total

III. TRANSPORTE
Descripción

Sub total

Profesional Apoyo Planeación-Contratista

Descripción

CUADRILLA 
CONSTRUCCIÓN TIPO 1 (1 

OFICIAL + 1 OBRERO)

Sub total

Precio unitario total
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Objeto
Ítem: Unidad:

Unidad Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario Vr. Total

DIA 0.690  $          908.18  $            626.64 
% 0.030  $     73,168.00  $         2,195.04 

DIA 0.0345  $     39,547.80  $         1,364.40 
 $         4,186.08 

Unidad Precio 
Unitario Cantidad Vr. Unitario Vr. Total

KG 4.200  $       5,006.67  $         21,028.0 

KG 3.490  $       5,006.67  $         17,473.3 

KG 0.100  $            4,969  $              496.9 
KG 0.020  $     10,811.06  $              216.2 
LB 0.110  $            2,679  $                 295 
ML 4.080  $            4,149  $            16,927 
ML 1.520  $          10,728  $            16,306 

M3 0.031  $   593,130.49  $       18,387.05 

 $            91,130 

Unidad Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario Vr. Total

 $                    -   

Jornal Prestac. Jornal total Redimiento Vr. Unitario Vr. Total

 HC 0.1850  $          73,168  $            13,536 

 $            13,536 

 $          108,852 

Elaboró:

Nombre JUAN PABLO ARANGO MEDINA
Cargo
Fecha:

ANDAMIO TUBULAR

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE OBRA

Fecha de aprobación:  11/02/2020

COLUMNA 0.12 X 0.25 M, CONCRETO 20.7MPA (3000 PSI) INCLUYE REFUERZO
5.2 ML

I. EQUIPO
Descripción

REPISA 3 X 08 X 04 ORDINARIO

HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)
VIBRADOR DE CONCRETO DIESEL 5.5 HP

Sub total

II. MATERIALES

Descripción

ACERO 1/2" CORRUGADO/FIGURADO (411 MPA 
4200 KG / CM2, G60)
ACERO 3/8" CORRUGADO/FIGURADO 3/8" (411 
MPA 4200 KG / CM2, G80) 
ALAMBRE NEGRO PARA AMARRE
DESFORMALETEANTE DE CONCRETO
PUNTILLA DE 2" CON CABEZA

Descripción

TABLA BURRA 30 CMS X 2.90 MTS ORDINARIO
CONCRETO 3000 PSI - 20.7 MPA MEZCLA EN 
OBRA

Sub total

III. TRANSPORTE
Descripción

Sub total

IV. MANO DE OBRA

Profesional Apoyo Planeación-Contratista

M.O. CUADRILLA 
CONSTRUCCIÓN TIPO 6 (1 
OFICIAL+ 6 AYUDANTES)

Sub total

Precio unitario total
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Objeto
Ítem: Unidad:

Unidad Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario Vr. Total
DIA 0.690  $          908.18  $            626.64 
% 0.030  $     73,168.00  $         2,195.04 

DIA 0.0345  $     39,547.80  $         1,364.40 
 $         4,186.08 

Unidad Precio 
Unitario Cantidad Vr. Unitario Vr. Total

KG 4.200  $       5,006.67  $         21,028.0 

KG 3.490  $       5,006.67  $         17,473.3 

KG 0.100  $            4,969  $              496.9 
KG 0.020  $     10,811.06  $              216.2 
LB 0.110  $            2,679  $                 295 
ML 4.080  $            4,149  $            16,927 
ML 1.520  $          10,728  $            16,306 

M3 0.031  $   593,130.49  $       18,387.05 

 $            91,130 

Unidad Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario Vr. Total

 $                    -   

Jornal Prestac. Jornal total Redimiento Vr. Unitario Vr. Total

 HC 0.1850  $          73,168  $            13,536 

 $            13,536 

 $          108,852 

Elaboró:

Nombre JUAN PABLO ARANGO MEDINA
Cargo
Fecha:

ANDAMIO TUBULAR

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE OBRA

Fecha de aprobación:  11/02/2020

VIGA 0.12 X 0.25 M, CONCRETO 20.7MPA (3000 PSI) INCLUYE REFUERZO
5.3 ML

I. EQUIPO
Descripción

REPISA 3 X 08 X 04 ORDINARIO

HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)
VIBRADOR DE CONCRETO DIESEL 5.5 HP

Sub total

II. MATERIALES

Descripción

ACERO 1/2" CORRUGADO/FIGURADO (411 MPA 
4200 KG / CM2, G60)
ACERO 3/8" CORRUGADO/FIGURADO 3/8" (411 
MPA 4200 KG / CM2, G80) 
ALAMBRE NEGRO PARA AMARRE
DESFORMALETEANTE DE CONCRETO
PUNTILLA DE 2" CON CABEZA

Descripción

TABLA BURRA 30 CMS X 2.90 MTS ORDINARIO
CONCRETO 3000 PSI - 20.7 MPA MEZCLA EN 
OBRA

Sub total

III. TRANSPORTE
Descripción

Sub total

IV. MANO DE OBRA

Profesional Apoyo Planeación-Contratista

M.O. CUADRILLA 
CONSTRUCCIÓN TIPO 6 (1 
OFICIAL+ 6 AYUDANTES)

Sub total

Precio unitario total
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Objeto
Ítem: Unidad:

Unidad Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario Vr. Total

% 0.030  $   172,676.48  $         5,180.29 
DIA 0.5  $     20,117.99  $       10,059.00 

 $       15,239.29 

Unidad Precio 
Unitario Cantidad Vr. Unitario Vr. Total

KG 8.700  $       5,006.67  $       43,558.03 

GLN 0.060  $     14,307.26  $            858.44 
KG 0.130  $       4,968.91  $            645.96 
KG 14.700  $       1,376.29  $       20,231.46 

GLN 0.060  $     12,691.25  $            761.48 
ML 0.900  $       5,104.71  $         4,594.24 
BLT 0.440  $     26,829.30  $       11,804.89 
UN 0.006 62976.79  $            377.86 
LB 0.120  $       2,679.25  $            321.51 
ML 2.030  $       4,148.89  $         8,422.25 
ML 1.500  $       9,098.76  $       13,648.14 
ML 1.500  $       4,244.52  $         6,366.78 

M3 0.041  $   452,771.37  $       18,563.63 

 $     130,154.66 

Unidad Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario Vr. Total

 $                    -   

Jornal Prestac. Jornal total Redimiento Vr. Unitario Vr. Total

 HC 2.3600  $          73,168  $     172,676.48 

 $     172,676.48 

 $          318,070 

Elaboró:

Nombre JUAN PABLO ARANGO MEDINA
Cargo
Fecha:

MESON 20.7 MP (300PSI) GRAN PULIDO E=0.07 M, A= 0,65M D=1/2"

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE OBRA

Fecha de aprobación:  11/02/2020

ACERO 1/2" CORRUGADO/FIGURADO (411 MPA 
4200 KG /CM2, G80)

5.5 ML

I. EQUIPO
Descripción

HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)
PULIDORA MANUAL SIN DISCO

Sub total

II. MATERIALES

Descripción

CONCRETO 3000 PSI-20,7 Mpa MEZCLA EN 
OBRA

ACIDO MURIATICO
ALAMBRE NEGRO PARA AMARRE
CEMENTO BLANCO 40 KG NARE
CERA PISO
DILATACION BROCE
GRANITO NEGRO 40 KILO
DISCO PARA PULIR PISO 5/8 GRANO 80
PUNTILLA DE 2" CON CABEZA
REPISA MADERA 8 X 4 CMS ORDINARIO
TABLA BURRA 25 CMS X 2.90 MTS ORDINARIO
VARA DE CLAVO 6 METROS

Sub total

III. TRANSPORTE
Descripción

Sub total

IV. MANO DE OBRA
Descripción

CUADRILLA 
CONSTRUCCIÓN TIPO 6 (1 

OFICIAL + 6 OBREROS)

Sub total

Precio unitario total

Profesional Apoyo Planeación-Contratista
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Objeto
Ítem: Unidad:

Unidad Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario Vr. Total
% 0.030  $     14,747.04  $            442.41 

DIA 0.0525 86219.91  $         4,526.55 

DIA 0.0525  $     57,479.95  $         3,017.70 
 $         7,986.65 

Unidad Precio 
Unitario Cantidad Vr. Unitario Vr. Total

GLN 0.010  $     72,387.12  $              723.9 
GLN 0.100  $     19,121.49  $           1,912.1 
KG 0.010  $     11,732.36  $              117.3 

GLN 0.010  $     49,636.88  $              496.4 
UN 0.020  $   397,790.28  $              7,956 

UN 4.000  $       5,919.77  $            23,679 

 $            34,885 

Unidad Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario Vr. Total

 $                    -   

Jornal Prestac. Jornal total Redimiento Vr. Unitario Vr. Total

 HC 0.4200  $          35,112  $            14,747 

 $            14,747 

 $            57,618 

Elaboró:

Nombre JUAN PABLO ARANGO MEDINA
Cargo
Fecha:

HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE OBRA

Fecha de aprobación:  11/02/2020

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA HR 200X200X6.35 MM (1/4") INC 4 TORNILLOS 3/8"
7.2 UND

I. EQUIPO
Descripción

TORNILLO 3/8" X 10" INCLUYE TUERCA, 
ARANDELA Y GUASA

EQUIPO SOLDADURA ELECTRICA AC/DC 
110/220
EQUIPO OXICORTE

Sub total

II. MATERIALES

Descripción

ESMALTE DOMESTICO
THINER
SOLDADURA ASW E 6013 X 3/32
ANTICORROSIVO PREMIUM
LAMINA HR 1/4 1.0 X 2.0 6.35 MM

Sub total

III. TRANSPORTE

Descripción

Sub total

IV. MANO DE OBRA
Descripción

CUADRILLA DE SOLDADURA 
(1 SOLDADOR + 1 

AYUDANTE)

Sub total

Precio unitario total

Profesional Apoyo Planeación-Contratista
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Objeto

Ítem: Unidad:

Unidad Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario Vr. Total
DIA 0.150  $          908.18  $            136.23 
% 0.030  $       5,169.80  $            155.09 

DIA 0.159  $          977.70  $            155.45 
 $            446.78 

Unidad Precio 
Unitario Cantidad Vr. Unitario Vr. Total

GLN 0.030  $     72,387.12  $           2,171.6 
GLN 0.010  $     19,121.00  $              191.2 
KG 0.250  $            1,692  $              423.0 

GLN 0.030  $     49,636.88  $           1,489.1 

 $              4,275 

Unidad Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario Vr. Total

 $                    -   

Jornal Prestac. Jornal total Redimiento Vr. Unitario Vr. Total

 HC 0.2000  $          25,849  $              5,170 

 $              5,170 

 $              9,892 

Elaboró:

Nombre JUAN PABLO ARANGO MEDINA
Cargo
Fecha:

ANDAMIO TUBULAR

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE OBRA

Fecha de aprobación:  11/02/2020

ESMALTE SINTETICO PARA CORREAS METALICAS CUBIERTA

11.1 ML

I. EQUIPO
Descripción

HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)
CAMILLA EN MADERA PLANCHON

Sub total

II. MATERIALES

Descripción

ESMALTE DOMESTICO
THINER
LIJA DE AGUA
ANTICORROSIVO PREMIUM

Sub total

III. TRANSPORTE
Descripción

Sub total

IV. MANO DE OBRA

Descripción

CUADRILLA 
CONSTRUCCIÓN TIPO 1 (1 

OFICIAL + 1 OBRERO)

Sub total

Precio unitario total

Profesional Apoyo Planeación-Contratista



Código:  FO-DIE-14Versión:  01

Objeto

Ítem: Unidad:

Unidad Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario Vr. Total

 % M/O 0.030  $       18,094.30  $                  542.83 
DD DD 2.1  $            908.18  $               1,907.18 

DD 0.18  $            977.70  $                  175.99 

 $               2,625.99 

Unidad Precio Unitario Cantidad Vr. Unitario Vr. Total

UND
8,507.31$      0.24 2,041.75$          $               2,041.75 

UND
2,490.67$      1.37 3,412.22$          $               3,412.22 

UND
1,257.83$      1.37 1,723.23$          $               1,723.23 

UND 3,451.00$      0.29 1,000.79$          $               1,000.79 

UND 10,620.75$    2.72 28,888.44$        $             28,888.44 

KG 5,062.72$      0.17 860.66$             $                  860.66 

KG 5,034.20$      0.17 855.81$             $                  855.81 

UND  $      2,558.50 0.50  $         1,279.25  $               1,279.25 

UND  $        273.70 2.00  $            547.40  $                  547.40 

 $             40,609.56 

Unidad Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario Vr. Total

 $                         -   

Jornal Prestac. Jornal total Redimiento Vr. Unitario Vr. Total

HC  $    25,849.00 0.70  $       18,094.30  $             18,094.30 

 $             18,094.30 

 $             61,330.00 

Elaboró:

Nombre JUAN PABLO ARANGO MEDINA
Cargo
Fecha:

Herramienta y equipo menor

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE OBRA

Fecha de aprobación:  11/02/2020

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO RASO EN FIBRA MINERAL 0.60MX0.60MX14MM. ACABADO EN 
PINTURA DE LÁTEX VINÍLICO 

12.1 M2

I. EQUIPO

Descripción

BFL FIBRA MINERAL 
0.60X0.60X14MMT WH

Andamio tubular
Camilla en madera planchón

Sub total

II. MATERIALES

Descripción

BLC PERFIL PRINCIPAL 3.66M 
15/16" T325 (25 UNIDADES X CAJA)

BLC PERFIL SECUNDARIO 15/16 
1.22 MT (50 UNIDADES X CAJA)

BLC PERFIL SECUNDARIO 15/16" 
0.60M T325 (75 UNIDADES X CAJA)

BLC ANGULO PERIMETRAL 3.05ML 
(50 UNIDADES X CAJA)

Sub total

ALAMBRE GALVANIZADO CAL 10
ALAMBRE GALVANIZADO CAL 8

ANGULO 20X20X0.38MM X 2.44M 

TORNILLO CABEZA LENTEJA 
PUNTA BROCA 8X1/2"

Sub total

III. TRANSPORTE
Descripción

IV. MANO DE OBRA
Descripción

CUADRILLA 
CONSTRUCCIÓN TIPO 
1 (1 OFICIAL + 1 
OBRERO)

Sub total

Precio unitario total

Profesional Apoyo Planeación-Contratista



Código:  FO-DIE-14Versión:  01

Objeto

Ítem: Unidad:

Unidad Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario Vr. Total

% 0.030  $       42,375.60  $         1,271.27 

 $         1,271.27 

Unidad Precio Unitario Cantidad Vr. Unitario Vr. Total

M2 1.00 596,353.00$      $     596,353.00 

 $     596,353.00 

Unidad Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario Vr. Total

 $                   -   

Jornal Prestac. Jornal total Redimiento Vr. Unitario Vr. Total

HC  $    35,313.00 1.20  $       42,375.60  $       42,375.60 

 $       42,375.60 

 $     640,000.00 

Elaboró:

Nombre JUAN PABLO ARANGO MEDINA
Cargo
Fecha:

IV. MANO DE OBRA
Descripción

CUADRILLA 
CONSTRUCCIÓN TIPO 
2 (1 OFICIAL + 2 
OBREROS)

Sub total

Precio unitario total

Profesional Apoyo Planeación-Contratista

Sub total

Sub total

III. TRANSPORTE
Descripción

Sub total

II. MATERIALES

Descripción

DIVISION PARA OFICINA EN 
ALUMINIO Y VIDRIO DE 6MM

HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR 
(3% M.O.)

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE OBRA

Fecha de aprobación:  11/02/2020

DIVISION PARA OFICINA EN ALUMINIO Y VIDRIO DE 6MM INCOLORO

13.8 M2

I. EQUIPO

Descripción



Código:  FO-DIE-14Versión:  01

Objeto

Ítem: Unidad:

Unidad Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario Vr. Total

% 0.030  $       18,094.30  $            542.83 

 $            542.83 

Unidad Precio Unitario Cantidad Vr. Unitario Vr. Total

51,363.00$        $       51,363.00 

 $       51,363.00 

Unidad Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario Vr. Total

 $                   -   

Jornal Prestac. Jornal total Redimiento Vr. Unitario Vr. Total

HC  $    25,849.00 0.70  $       18,094.30  $       18,094.30 

 $       18,094.30 

 $       70,000.00 

Elaboró:

Nombre JUAN PABLO ARANGO MEDINA
Cargo
Fecha:

IV. MANO DE OBRA
Descripción

CUADRILLA 
CONSTRUCCIÓN TIPO 
1 (1 OFICIAL + 1 
OBRERO)

Sub total

Precio unitario total

Profesional Apoyo Planeación-Contratista

Sub total

Sub total

III. TRANSPORTE
Descripción

Sub total

II. MATERIALES

Descripción

PELICULA ADHESIVA SAND BLASS

HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR 
(3% M.O.)

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE OBRA

Fecha de aprobación:  11/02/2020

SUMINISTRO E INSTALACION DE PELICULA SANDBLASTING

13.10 M2

I. EQUIPO

Descripción



Código:  FO-DIE-14Versión:  01

Objeto

Ítem: Unidad:

Unidad Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario Vr. Total

% 0.030  $       18,094.30  $            542.83 

 $            542.83 

Unidad Precio Unitario Cantidad Vr. Unitario Vr. Total

51,363.00$        $       51,363.00 

 $       51,363.00 

Unidad Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario Vr. Total

 $                   -   

Jornal Prestac. Jornal total Redimiento Vr. Unitario Vr. Total

HC  $    25,849.00 0.70  $       18,094.30  $       18,094.30 

 $       18,094.30 

 $       70,000.00 

Elaboró:

Nombre JUAN PABLO ARANGO MEDINA
Cargo
Fecha:

IV. MANO DE OBRA
Descripción

CUADRILLA 
CONSTRUCCIÓN TIPO 
1 (1 OFICIAL + 1 
OBRERO)

Sub total

Precio unitario total

Profesional Apoyo Planeación-Contratista

Sub total

Sub total

III. TRANSPORTE
Descripción

Sub total

II. MATERIALES

Descripción

PELICULA POLARIZADA

HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR 
(3% M.O.)

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE OBRA

Fecha de aprobación:  11/02/2020

SUMINISTRO E INSTALACION DE PELICULA POLARIZADA NORMAL INSTALADA

13.11 M2

I. EQUIPO

Descripción
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Objeto

Ítem: Unidad:

Unidad Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario Vr. Total
% 0.030  $   108,262.00  $         3,247.86 

 $                    -   
 $                    -   
 $         3,247.86 

Unidad Precio 
Unitario Cantidad Vr. Unitario Vr. Total

UND 30.000  $     23,099.41  $       692,982.3 

UND 1.000  $   421,000.58  $       421,000.6 

UND 1.000  $   133,000.35  $       133,000.4 

 $       1,246,983 

Unidad Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario Vr. Total

 $                    -   

Jornal Prestac. Jornal total Redimiento Vr. Unitario Vr. Total

 HC 3.7000  $          29,260  $          108,262 

 $          108,262 

 $       1,358,493 

Elaboró:

Nombre JUAN PABLO ARANGO MEDINA
Cargo
Fecha:

HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE OBRA

Fecha de aprobación:  11/02/2020

TABLERO TRIFASICO DE 36 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR . INCLUYE BREAKER 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN

15.1 UND

I. EQUIPO
Descripción

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 30 AMP
TABLERO TRIFASICO DE 36 CIRCUITOS CON 
ESPACIO PARA TOTALIZADOR
BREAKER INDUSTRIAL 70 AMP

Sub total

II. MATERIALES

Descripción

Sub total

Sub total

III. TRANSPORTE
Descripción

IV. MANO DE OBRA
Descripción

CUADRILLA ELECTRICISTA 
TIPO 1 (1 OFICIAL ELEC. + 1 

AYU. ELEC.)

Sub total

Precio unitario total

Profesional Apoyo Planeación-Contratista
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Objeto

Ítem: Unidad:

Unidad Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario Vr. Total
% 0.030  $       6,144.60  $            184.34 

 $                    -   
 $                    -   
 $            184.34 

Unidad Precio 
Unitario Cantidad Vr. Unitario Vr. Total

ML  $    23,941.13 1.00  $        23,941.13  $          23,941.13 

 $            23,941 

Unidad Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario Vr. Total

 $                    -   

Jornal Prestac. Jornal total Redimiento Vr. Unitario Vr. Total

 HC 0.2100  $          29,260  $              6,145 

 $              6,145 

 $            30,270 

Elaboró:

Nombre JUAN PABLO ARANGO MEDINA
Cargo
Fecha:

HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE OBRA

Fecha de aprobación:  11/02/2020

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANALETA 10X4 FABRICADA EN LÁMINA COLD ROLLED, RECUBRIMIENTO 
EN PINTURA ELECTROESTÁTICA COLOR BLANCA CON DIVISIÓN.

15.10 ML

I. EQUIPO
Descripción

Sub total

II. MATERIALES

Descripción

Canaleta 10x4 en lámina Cold Rolled calibre 26, 
pintura electroestática color blanca, con división.

Descripción

Sub total

III. TRANSPORTE
Descripción

Sub total

IV. MANO DE OBRA

Profesional Apoyo Planeación-Contratista

CUADRILLA ELECTRICISTA 
TIPO 1 (1 OFICIAL ELEC. + 1 

AYU. ELEC.)

Sub total

Precio unitario total



Código:  FO-DIE-14 Versión:  01

Objeto

Ítem: Unidad:

Unidad Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario Vr. Total
% 0.030  $         7,315.00  $                 219.45 

 $                 219.45 

Unidad Precio Unitario Cantidad Vr. Unitario Vr. Total
ML  $            1,328.48 1.0000  $         1,328.48  $              1,328.48 

UND  $               323.46 3.0000  $            970.38  $                 970.38 

GLN  $          20,216.00 0.040  $            808.64  $                 808.64 

UND  $          75,319.04 0.003  $            225.96  $                 225.96 

 $              3,333.46 

Unidad Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario Vr. Total

 $                         -   

Jornal Prestac. Jornal total Redimiento Vr. Unitario Vr. Total

HC  $          29,260.00 0.25  $         7,315.00  $              7,315.00 

 $              7,315.00 

 $            10,868.00 

Elaboró:

Nombre JUAN PABLO ARANGO MEDINA
Cargo
Fecha:

Herramienta y equipo menor

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE OBRA

Fecha de aprobación:  11/02/2020

TUBERIA PVC CONDUIT 1/2'' RED DATOS EXTERIOR SUBTERRANEA PARA CABLE CAT. 6. 

17.1 ML

I. EQUIPO
Descripción

Sub total

II. MATERIALES
Descripción

TUBO CONDUIT PVC 1/2" 
ACCESORIO TIPO T O CURVA CONDUIT 90' 
PVC 1/2" C X E 
LIMPIADOR REMOVEDOR 1/8 NOVAFORT 
PAVCO
SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 GL 

CUADRILLA ELECTRICISTA 
TIPO 1 (1 OFICIAL ELEC. + 1 
AYU. ELEC.)

Sub total

III. TRANSPORTE
Descripción

Sub total

IV. MANO DE OBRA
Descripción

Profesional Apoyo Planeación-Contratista

 Sub total 

 Precio unitario total 



Código:  FO-DIE-14 Versión:  01

Objeto
Ítem: Unidad:

Unidad Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario Vr. Total
%M/O 0.030  $          2,926.00  $            87.78 

 $            87.78 

Unidad Precio Unitario Cantidad Vr. Unitario Vr. Total

UND  $        672.53 1.00  $             672.53  $         672.53 

 $         672.53 

Unidad Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario Vr. Total

 $                  -   

Jornal Prestac. Jornal total Redimiento Vr. Unitario Vr. Total

HC  $   29,260.00 0.10  $          2,926.00  $      2,926.00 

 $      2,926.00 

 $      3,686.00 

Elaboró:

Nombre JUAN PABLO ARANGO MEDINA
Cargo
Fecha:

Herramienta y equipo menor

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE OBRA

Fecha de aprobación:  11/02/2020

CABLE DE DATOS CATEGORIA 6A CERTIFICADO
17.2 ML

I. EQUIPO
Descripción

Sub total

II. MATERIALES

Descripción

Cable UTP Categoría 6A.

Descripción

Sub total

III. TRANSPORTE
Descripción

Sub total

IV. MANO DE OBRA

Profesional Apoyo Planeación-Contratista

CUADRILLA 
ELECTRICISTA TIPO 1 
(1 OFICIAL ELEC. + 1 
AYU. ELEC.)

Sub total

Precio unitario total



Código:  FO-DIE-14 Versión:  01

Objeto

Ítem: Unidad:

Unidad Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario Vr. Total
%M/O 0.030  $   156,833.60  $                  4,705.01 

 $                  4,705.01 

Unidad Precio Unitario Cantidad Vr. Unitario Vr. Total

 $                             -   

Unidad Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario Vr. Total

 $                             -   

Jornal Prestac. Jornal total Redimiento Vr. Unitario Vr. Total

HC  $   29,260.00 5.36  $   156,833.60  $              156,833.60 

 $              156,833.60 

 $              161,539.00 

Elaboró:

Nombre JUAN PABLO ARANGO MEDINA
Cargo
Fecha:

Herramienta y equipo menor

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE OBRA

Fecha de aprobación:  11/02/2020

INSTALACIÓN PUNTOS DE DATOS Y VOZ

17.3 UND

I. EQUIPO
Descripción

Sub total

II. MATERIALES

Descripción

Descripción

Sub total

III. TRANSPORTE
Descripción

Sub total

IV. MANO DE OBRA

Profesional Apoyo Planeación-Contratista

CUADRILLA 
ELECTRICISTA TIPO 1 
(1 OFICIAL ELEC. + 1 
AYU. ELEC.)

Sub total

Precio unitario total



Código:  FO-DIE-14 Versión:  01

Objeto

Ítem: Unidad:

Unidad Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario Vr. Total
%M/O 0.030  $    25,163.60  $                754.91 

 $                754.91 

Unidad Precio Unitario Cantidad Vr. Unitario Vr. Total

 $                       -   

Unidad Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario Vr. Total

 $                       -   

Jornal Prestac. Jornal total Redimiento Vr. Unitario Vr. Total

HC  $        29,260.00 0.86  $    25,163.60  $           25,163.60 

 $           25,163.60 

 $           25,919.00 

Elaboró:

Nombre JUAN PABLO ARANGO MEDINA
Cargo
Fecha:

Herramienta y equipo menor

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE OBRA

Fecha de aprobación:  11/02/2020

CERTIFICACIÓN DE PUNTOS DE DATOS Y VOZ

17.4 UND

I. EQUIPO
Descripción

Sub total

II. MATERIALES
Descripción

Descripción

Sub total

III. TRANSPORTE
Descripción

Sub total

IV. MANO DE OBRA

Profesional Apoyo Planeación-Contratista

CUADRILLA 
ELECTRICISTA TIPO 1 (1 
OFICIAL ELEC. + 1 AYU. 
ELEC.)

 Sub total 

 Precio unitario total 



Código:  FO-DIE-14 Versión:  01

Objeto
Ítem: Unidad:

Unidad Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario Vr. Total
%M/O 0.030  $           3,803.80  $                  114.11 

 $                  114.11 

Unidad Precio Unitario Cantidad Vr. Unitario Vr. Total
UND  $         29,290.50 1.00  $         29,290.50  $             29,290.50 

 $             29,290.50 

Unidad Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario Vr. Total

 $                          -   

Jornal Prestac. Jornal total Redimiento Vr. Unitario Vr. Total

HC  $         29,260.00 0.13  $           3,803.80  $               3,803.80 

 $               3,803.80 

 $             33,208.00 

Elaboró:

Nombre JUAN PABLO ARANGO MEDINA
Cargo
Fecha:

Herramienta y equipo menor

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE OBRA

Fecha de aprobación:  11/02/2020

PATCH CORD DE 3 METROS CAT 6A CERTIFICADO
17.5 UND

I. EQUIPO
Descripción

Sub total

II. MATERIALES
Descripción

Patch cord de 3 metro cat 6A 

Descripción

Sub total

III. TRANSPORTE
Descripción

Sub total

IV. MANO DE OBRA

Profesional Apoyo Planeación-Contratista

CUADRILLA 
ELECTRICISTA TIPO 1 
(1 OFICIAL ELEC. + 1 
AYU. ELEC.)

 Sub total 

 Precio unitario total 



Código:  FO-DIE-14 Versión:  01

Objeto
Ítem: Unidad:

Unidad Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario Vr. Total
%M/O 0.030  $       13,167.00  $                395.01 

 $                395.01 

Unidad Precio Unitario Cantidad Vr. Unitario Vr. Total
 UND  $       26,430.33  $            1.00  $       26,430.33  $           26,430.33 

 $           26,430.33 

Unidad Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario Vr. Total

 $                        -   

Jornal Prestac. Jornal total Redimiento Vr. Unitario Vr. Total

HC  $       29,260.00 0.45  $       13,167.00  $           13,167.00 

 $           13,167.00 

 $           39,992.00 

Elaboró:

Nombre JUAN PABLO ARANGO MEDINA
Cargo
Fecha:

Herramienta y equipo menor

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE OBRA

Fecha de aprobación:  11/02/2020

JACK BLINDADO RJ45 CAT. 6A
17.6 UND

I. EQUIPO
Descripción

Sub total

II. MATERIALES
Descripción

 Jack blindado Cat. 6A 

Descripción

 Sub total 

III. TRANSPORTE
Descripción

Sub total

IV. MANO DE OBRA

Profesional Apoyo Planeación-Contratista

CUADRILLA 
ELECTRICISTA TIPO 1 
(1 OFICIAL ELEC. + 1 
AYU. ELEC.)

 Sub total 

 Precio unitario total 



Página: 1 de 1      .Código:  FO-DIE-14 Versión:  01

Objeto

Ítem: Unidad:

Unidad Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario Vr. Total
% 0.030  $     11,276.00  $            338.28 

 $                   -   
 $            338.28 

Unidad Precio 
Unitario Cantidad Vr. Unitario Vr. Total

KG 0.030  $       6,747.00  $              202.4 
UN 0.010  $     40,359.00  $              403.6 
UN 0.100  $       4,671.00  $              467.1 
UN 0.035  $     83,702.00  $           2,916.8 
ML 1.050  $          22,111  $            23,217 

 $            27,207 

Unidad Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario Vr. Total

 $                   -   

Jornal Prestac. Jornal total Redimiento Vr. Unitario Vr. Total

 HC 0.4000  $          28,190  $            11,276 

 $            11,276 

 $            38,821 

Elaboró:

Nombre JUAN PABLO ARANGO MEDINA
Cargo
Fecha:

TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE OBRA

Fecha de aprobación:  11/02/2020

ESTOPA

18.11 ML

I. EQUIPO
Descripción

HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)

Sub total

II. MATERIALES

Descripción

Sub total

LIMPIADOR PVC 1/4 GALON
SEGUETA 18 DIENTES
SOLDADURA PVC 1/4 GALON
TUBERIA PVCS 4"

Sub total

III. TRANSPORTE
Descripción

IV. MANO DE OBRA
Descripción

CUADRILLA DE PLOMERÍA 
TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 

AYUDANTE)

Sub total

Precio unitario total

Profesional Apoyo Planeación-Contratista
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