UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
Vicerrectoria de Recursos Universitarios

ESPECIFICACIONES TECNICAS

MANTENIMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS.

1.1 LIMPIEZA DE CUBIERTA CON HIDROLAVADORA DE ALTA PRESION TIPO HIDROJET.

UNIDAD DE MEDIDA: M2

1. DESCRIPCION:
Esta actividad se refiere al suministro de personal, equipos y materiales para hacer limpieza de cubierta
con hidro lavadora de alta presion tipo hidrojet. Se ejecutard siguiendo las normativas vigentes,
especificaciones técnicas del fabricante de materiales, equipos. Y las condiciones mismas proyecto
especifico.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Organizar logisticamente al personal que ejecutara la actividad.

Revisar los puntos de conexion de los equipos a emplear.

Acopiar los materiales necesarios para ejecutar la actividad.

Tomar las medidas de seguridad necesarias como avisos, elementos de proteccion personal, etc.
Conectar la hidrolavadora al punto hidraulico dispuesto y humedecer la superficie de la cubierta
Aplicar cloro granulado sobre la superficie para retirar manchas muy adheridas, de acuerdo a
especificaciones del fabricante

o Dejar actuar por unos minutos.

e Lavar con abundante agua y presion.

3. MATERIALES
e Agua
o Cloro granulado tipo hth americano

4. EQUIPOS
e Herramienta Y Equipo Menor (3% M.O.).
e Andamio tubular.
e Planchén madera alquiler.
¢ Hidrolavadora de alta presion tipo hidrojet 1700 psi (boquilla rotativa).

5. MANO DE OBRA
e Obrero de construccion

6. REFERENCIA, ESPECIFICACIONES O NORMAS.
o Especificaciones técnicas de los materiales y equipos.
levantamiento arquitectonico.
Normas de seguridad.
Requerimientos de la entidad contratante.

7. MEDIDAY FORMA DE PAGO
Se pagara por unidad (m2) debidamente recibida a satisfaccién por la residencia de interventoria.
La cantidad seré verificada en el sitio de la obra y corroborada sobre Planos. El valor sera el precio
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unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
Materiales descritos en el numeral 3

Equipos y herramientas descritos en el numeral 4
Mano de obra

Transportes dentro y fuera de la obra.

CONTROLES O ENSAYOS DE CALIDAD PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS

o Control de calidad al proceso de ejecucion de la actividad por parte del constructor.

o Control a la ejecucion por parte de la supervision, de acuerdo a especificaciones técnicas de la
actividad y requerimientos del proyecto.

e Inspeccién visual.

NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién é a su terminacion, las
obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado debera
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

1.2 DESMONTE DE TEJA ASBESTO CEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE

ALMACENAMIENTO

UNIDAD DE MEDIDA: M2

1.

DESCRIPCION:

Consiste en los trabajos necesarios para desmontar y retirar tejas en asbesto

cemento de las zonas previamente indicadas en el levantamiento arquitectonico, en las especificaciones
particulares o definidas por la supervision.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
o Ubicar el lugar de trabajo.
e Retirar las tejas quitando los amarres, tornillos o anclajes que las estén
uniendo a la estructura.
o Los escombros resultantes seran retirados y llevados a la escombrera autorizada

MATERIALES

EQUIPOS
e Herramienta Y Equipo Menor (3% M.O.).
e Andamio Convencional Seccién. Incluye Accesorios: Tijeras, Camillas Y Ruedas.

MANO DE OBRA
e Cuadrilla Construccion Tipo 8 ( 3 Obreros).

REFERENCIA, ESPECIFICACIONES O NORMAS.
e Nsr-10
e Resolucion 4272 del 2022 trabajo en alturas
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6. MEDIDAY FORMA DE PAGO
Se mediran por metro cuadrado (M2), de aparato desmontado a plena satisfaccion del
supervisor

7. CONTROLES O ENSAYOS DE CALIDAD PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS
o Control de calidad al proceso de ejecucion de la actividad por parte del constructor.
o Control a la ejecucion por parte de la Supervision, de acuerdo a especificaciones técnicas de la

actividad y requerimientos del proyecto

8. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion é a su terminacion, las
obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado debera
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

1.3 LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET

UNIDAD DE MEDIDA: M2

1. DESCRIPCION:
Este item se refiere al suministro de personal, equipos y materiales para hacer limpieza mecanica de
senderos y muros con hidrojet. Se ejecutara siguiendo las normativas vigentes, especificaciones técnicas
del fabricante y teniendo en cuenta los planos del proyecto especifico.

2.  PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
¢ Organizar logisticamente al personal que ejecutara la actividad.
Revisar los puntos de conexion de los equipos a emplear.
Acopiar los materiales necesarios para ejecutar la actividad.
Tomar las medidas de seguridad necesarias como avisos, elementos de proteccion personal, etc.
Se deberé tener especial cuidado en no dafiar algun elemento de la construccién en el momento de
ejecutar la actividad.
o Ubicar el hidrojet en el &rea dispuesta para desarrollar la actividad.
¢ Ejecutar la actividad de limpieza, tomando todas las precauciones.

3. MATERIALES
e Agua
e Cloro granulado

4. EQUIPOS
e Herramienta Y Equipo Menor (3% M.O.).
e Hidrolavadora de alta presion tipo hidrojet 1700 psi (boquilla rotativa).

5. MANO DE OBRA
e Obrero de construccion

6. REFERENCIA, ESPECIFICACIONES O NORMAS.
o Especificaciones técnicas de los materiales y equipos.
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e Levantamiento arquitectonico.
e Requerimientos de la entidad contratante.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se pagara por unidad (m2) debidamente recibida a satisfaccién por la supervisién
La cantidad sera verificada en el sitio de la obra y corroborada sobre Planos. El valor sera el precio
unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
e Materiales descritos en el numeral 3
e Equipos y herramientas descritos en el numeral 4
e Mano de obra
o Transportes dentro y fuera de la obra

CONTROLES O ENSAYOS DE CALIDAD PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS

o Control de calidad al proceso de ejecucion de la actividad por parte del constructor.

e Supervisién y control a la ejecucidn por parte de la interventoria, de acuerdo a especificaciones
técnicas de la actividad y requerimientos del proyecto.

e Inspeccidn visual.

NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion é a su terminacion, las
obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado debera
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

2.1 CINTA BITUMINOSA AUTOADHESIVA SIKA MULTISEAL 0.10 X 10 M.

UNIDAD DE MEDIDA: ML

1.

DESCRIPCION:

Esta actividad se comprende de la instalacion de un recubrimiento con Cinta asfaltica autoadhesiva sobre
superficies que se indique, provista en una de sus caras de una lamina de aluminio. Se debe coordinar
los puntos verificando con las especificaciones del proyecto y los planos de detalles.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

o Verificar la localizacidn precisa donde se deben instalar, verificar con los planos estructurales la
ubicacion de reforzos vertical y horizontal.

e Para evitar alteraciones del producto y la calidad del envase, almacenar bajo techo, en un lugar
fresco y seco, separado de las paredes y del piso con estibas y fuera de los rayos directos del sol.

o La superficie debe estar limpia, seca, homogénea, libre de aceites, grasa, polvo, lechada de
cemento, pinturas incompatibles y particulas sueltas o sustancias extrafias que impidan la
adherencia de la cinta, entre otras.

e Los soportes metalicos, plasticos etc. se deben limpiar con disolvente (ej. Colma Limpiador).

e Preparar superficies en concreto y limpias de impurezas para obtener una buena adherencia de
revestimiento sintético.
Sobre soportes porosos (morteros, concretos, efc.) la adhesion puede mejorarse con imprimaciones
bituminosas (gol Imprimante) o calentando el soporte antes de colocar la cinta. Dejar secar la
imprimacion durante al menos 1 hora.
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o Cortar la longitud necesaria de cinta autoadhesiva, retirar el plastico protector y presionar la banda
firmemente sobre el soporte con un rodillo. Todas las uniones de la junta deben traslaparse.
o Verificar el estado de las superficies en concreto fisicamente para poder aplicar el revestimiento

3. MATERIALES
e (Cinta autoadhesiva 0.1 x 10m

4. EQUIPOS
e Herramienta Y Equipo Menor (3% M.O.).
e Andamio tubular.
e  Camilla en madera planchon

5. MANO DE OBRA
o  Cuadrilla construccién tipo 1 (1 oficial + 1 obrero)

6. REFERENCIA, ESPECIFICACIONES O NORMAS.
e Levantamiento arquitectonico.
e Norma seguridad y salud en la construccién.

7. MEDIDAY FORMA DE PAGO
Se medira y se pagara por metro lineal (ML), trabajos debidamente ejecutados y recibidos a
satisfaccion por la interventoria. La medida sera obtenida por la cantidad instalada y el valor seré el
precio unitario estipulado dentro del contrato, teniendo en cuenta Materiales descritos, Equipos vy
herramientas descritos, Mano de obra.

8. CONTROLES O ENSAYOS DE CALIDAD PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS
e La supervision debe garantizar que la calidad de los elementos, materiales y equipos sean los
indicados en las especificaciones técnicas.
e Se debe realizar un acta o por medio de comité de Obra, el recibido de los elementos, materiales y
equipos para realizar cada actividad de las especificaciones técnicas.
e Se debe garantizar la seguridad y salud de los trabajadores antes, durante y al terminar cada
actividad de las especificaciones técnicas.

9.  NO CONFORMIDAD

o De existir alguna inconformidad con las especificaciones estipuladas, a la hora de su ejecucion y/o
a su terminacion, o el proceso constructivo diferente al indicado por las especificaciones técnicas,
las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el
valor del contrato.

e Las actividades que se consideren como mal ejecutadas se debe indicar en los comités de Obra,
donde la interventoria reitere lo estipulado en las especificaciones técnicas.

o Todos los elementos, materiales y equipos indicados en las especificaciones técnicas se deben
implementar en la ejecucién de la cada actividad.

2.2 SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 4.

UNIDAD DE MEDIDA: M2
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1. DESCRIPCION:
Esta especificacion se refiere al suministro e instalacion cubierta en teja fibrocemento nimero 4, segun
detalles incluidos en los disefios y los planos del Proyecto.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Localizar la estructura del tejado donde deben ser instaladas las tejas de fiborocemento nimero 4.
Asegurarse que se tenga acceso por medio de andamios a la altura determinada donde debe ser
instalada la teja.

Revisar los planos de la estructura y colocacion del tejado.

Armar el andamio teniendo en cuenta las precauciones necesarias para el trabajo en alturas. (El
personal que se suba al andamio debe usar arnés, casco, botas y gafas para su seguridad, asi
mismo debe tener un control y manejo de trabajo en alturas).

Revisar la inclinacién de la cubierta.

Luego de estar en el sitio de trabajo se procede a verificar que la estructura para el tejado se
encuentre en optimas condiciones y totalmente terminada.

La estructura para este tipo de tejado debe estar completa es decir no tener vacios entre una correa
y la otra por lo que normalmente ya tiene sobre estos vacios listones, triplex de madera o teja eternit.
En muchos de los casos este tejado se coloca sobre cubierta en concreto.

La estructura para este tipo de tejas debe estar impermeabilizada para evitar la filtracion de agua,
en caso de no estarlo se debe impermeabilizar con emulsion asfaltica y tela si es posible.

Si se requiere la impermeabilizacion de la cubierta se debe esparcir sobre la estructura la emulsién
asféaltica luego sobre ella se coloca la tela y para finalizar nuevamente se aplica sobre la tela una
capa de emulsion. (Este proceso se debe realizar sobre la cubierta y sobre las intersecciones de los
muros con el tejado).

Sobre la superficie de la cubierta se deben fijar a lo largo de ella listones de 3x3 ¢cm cada 30 cm o
segun el ancho de la teja canal la cual se estabiliza entre los listones.

La colocacion de las tejas se realiza consecutivamente y de la misma forma, con hileras intercaladas
es decir una hilera de teja canal y luego una hilera de teja roblon y asi sucesivamente hasta alcanzar
la cumbrera.

Arrojar un baldado de agua sobre la teja para verificar que no hallan filtraciones de agua y en cambio
esta ruede hacia el desaglie como es debido.

3. MATERIALES

Gancho teja 55 mm
Teja fibrocemento no. 4 92 x 122 cms

4. EQUIPOS

Herramienta Y Equipo Menor (3% M.O.).

5. MANO DE OBRA

Cuadrilla Construccion tipo 2 (1 Oficial + 2 Obreros)

6. REFERENCIA, ESPECIFICACIONES O NORMAS.

7. MEDIDAY FORMA DE PAGO

Se medird y se pagara por metro cuadrado (M2), trabajos debidamente ejecutados y recibidos a

Unillanos: Talento y conocimiento para el desarrollo regional

Kildmetro 12 Via a Puerto Lopez, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
Conmutador: 6616800 Barcelona, 6616900 San Antonio

www.unillanos.edu.co — Correo electrénico: contacto@unillanos.edu.co

1SO 9001

SC-CER232438


mailto:contacto@unillanos.edu.co

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
Vicerrectoria de Recursos Universitarios

satisfaccion por la interventoria. La medida seré obtenida por la cantidad instalada y el valor seré el
precio unitario estipulado dentro del contrato, teniendo en cuenta Materiales descritos, Equipos y
herramientas descritos, Mano de obra.

8. CONTROLES O ENSAYOS DE CALIDAD PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS

9.  NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las
obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado debera
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

2.3 SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 6.

UNIDAD DE MEDIDA: M2

1. DESCRIPCION:
Esta especificacion se refiere al suministro e instalacion cubierta en teja fiorocemento numero 6, segun
detalles incluidos en los disefios y los planos del Proyecto.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Localizar la estructura del tejado donde deben ser instaladas las tejas de fiborocemento nimero 6.
Asegurarse que se tenga acceso por medio de andamios a la altura determinada donde debe ser
instalada la teja.

Revisar los planos de la estructura y colocacion del tejado.

Armar el andamio teniendo en cuenta las precauciones necesarias para el trabajo en alturas. (El
personal que se suba al andamio debe usar arnés, casco, botas y gafas para su seguridad, asi
mismo debe tener un control y manejo de trabajo en alturas).

Revisar la inclinacion de la cubierta.

Luego de estar en el sitio de trabajo se procede a verificar que la estructura para el tejado se
encuentre en optimas condiciones y totalmente terminada.

La estructura para este tipo de tejado debe estar completa es decir no tener vacios entre una correa
y la otra por lo que normalmente ya tiene sobre estos vacios listones, triplex de madera o teja eternit.
En muchos de los casos este tejado se coloca sobre cubierta en concreto.

La estructura para este tipo de tejas debe estar impermeabilizada para evitar la filtracion de agua,
en caso de no estarlo se debe impermeabilizar con emulsién asfaltica y tela si es posible.

Si se requiere la impermeabilizacion de la cubierta se debe esparcir sobre la estructura la emulsién
asféaltica luego sobre ella se coloca la tela y para finalizar nuevamente se aplica sobre la tela una
capa de emulsion. (Este proceso se debe realizar sobre la cubierta y sobre las intersecciones de los
muros con el tejado).

Sobre la superficie de la cubierta se deben fijar a lo largo de ella listones de 3x3 ¢cm cada 30 cm o
segun el ancho de la teja canal la cual se estabiliza entre los listones.

La colocacion de las tejas se realiza consecutivamente y de la misma forma, con hileras intercaladas
es decir una hilera de teja canal y luego una hilera de teja roblon y asi sucesivamente hasta alcanzar
la cumbrera.

Arrojar un baldado de agua sobre la teja para verificar que no hallan filtraciones de agua y en cambio
esta ruede hacia el desagiie como es debido.
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3. MATERIALES
e Gancho teja eternit 55 mm
o Teja fibrocemento no. 6 92 x 183 cms

4. EQUIPOS
e Herramienta Y Equipo Menor (3% M.O.).

5. MANO DE OBRA
e  Cuadrilla Construccién tipo 2 (1 Oficial + 2 Obreros)

6. REFERENCIA, ESPECIFICACIONES O NORMAS.

7. MEDIDAY FORMA DE PAGO
Se medira y se pagara por metro cuadrado (M2), trabajos debidamente ejecutados y recibidos a
satisfaccion por la interventoria. La medida sera obtenida por la cantidad instalada y el valor sera el
precio unitario estipulado dentro del contrato, teniendo en cuenta Materiales descritos, Equipos y
herramientas descritos, Mano de obra.

8. CONTROLES O ENSAYOS DE CALIDAD PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS

9. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucidn ¢ a su terminacién, las
obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado debera
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

2.4 SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8.

UNIDAD DE MEDIDA: M2

1. DESCRIPCION:
Esta especificacion se refiere al suministro e instalacion cubierta en teja fiborocemento numero 8, segun
detalles incluidos en los disefios y los planos del Proyecto.

2.  PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

e Localizar la estructura del tejado donde deben ser instaladas las tejas de fibrocemento nimero 8.

o Asegurarse que se tenga acceso por medio de andamios a la altura determinada donde debe ser
instalada la teja.

o Revisar los planos de la estructura y colocacion del tejado.

o Armar el andamio teniendo en cuenta las precauciones necesarias para el trabajo en alturas. (El
personal que se suba al andamio debe usar arnés, casco, botas y gafas para su seguridad, asi
mismo debe tener un control y manejo de trabajo en alturas).

e Revisar la inclinacién de la cubierta.

e Luego de estar en el sitio de trabajo se procede a verificar que la estructura para el tejado se
encuentre en Optimas condiciones y totalmente terminada.

o Laestructura para este tipo de tejado debe estar completa es decir no tener vacios entre una correa
y la otra por lo que normalmente ya tiene sobre estos vacios listones, triplex de madera o teja de
fibro cemento. En muchos de los casos este tejado se coloca sobre cubierta en concreto.

Unillanos: Talento y conocimiento para el desarrollo regional

Kildmetro 12 Via a Puerto Lopez, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
Conmutador: 6616800 Barcelona, 6616900 San Antonio

www.unillanos.edu.co — Correo electrénico: contacto@unillanos.edu.co

1SO 9001

SC-CER232438


mailto:contacto@unillanos.edu.co

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
Vicerrectoria de Recursos Universitarios

e La estructura para este tipo de tejas debe estar impermeabilizada para evitar la filtracion de agua,
en caso de no estarlo se debe impermeabilizar con emulsién asfaltica y tela si es posible.

e  Sise requiere laimpermeabilizacion de la cubierta se debe esparcir sobre la estructura la emulsion
asfaltica luego sobre ella se coloca la tela y para finalizar nuevamente se aplica sobre la tela una
capa de emulsion. (Este proceso se debe realizar sobre la cubierta y sobre las intersecciones de los
muros con el tejado).

e Sobre la superficie de la cubierta se deben fijar a lo largo de ella listones de 3x3 cm cada 30 cm o
segun el ancho de la teja canal la cual se estabiliza entre los listones.

e Lacolocacion de las tejas se realiza consecutivamente y de la misma forma, con hileras intercaladas
es decir una hilera de teja canal y luego una hilera de teja roblon y asi sucesivamente hasta alcanzar
la cumbrera.

¢ Arrojar un baldado de agua sobre la teja para verificar que no hallan filtraciones de agua y en cambio
esta ruede hacia el desagtlie como es debido.

3. MATERIALES
e Gancho teja 55 mm
o Teja fibrocemento no. 8 92 x 244 cms

4. EQUIPOS
e Herramienta Y Equipo Menor (3% M.O.).

5. MANO DE OBRA
e  Cuadrilla Construccién tipo 2 (1 Oficial + 2 Obreros)

6. REFERENCIA, ESPECIFICACIONES O NORMAS.

7. MEDIDAY FORMGO
Se medira y se pagara por metro cuadrado (M2), trabajos debidamente ejecutados y recibidos a
satisfaccion por la interventoria. La medida sera obtenida por la cantidad instalada y el valor sera el
precio unitario estipulado dentro del contrato, teniendo en cuenta Materiales descritos, Equipos y
herramientas descritos, Mano de obra.

8. CONTROLES O ENSAYOS DE CALIDAD PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS

9. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucidn ¢ a su terminacién, las
obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado debera
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

2.5 SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 10.

UNIDAD DE MEDIDA: M2

1. DESCRIPCION:
Esta especificacion se refiere al suministro e instalacion cubierta en teja fiborocemento nimero 10, segun
detalles incluidos en los disefios y los planos del Proyecto.
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2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

o Localizar la estructura del tejado donde deben ser instaladas las tejas de fibrocemento nimero 10.

e Asegurarse que se tenga acceso por medio de andamios a la altura determinada donde debe ser
instalada la teja.

e Revisar los planos de la estructura y colocacion del tejado.

¢ Armar el andamio teniendo en cuenta las precauciones necesarias para el trabajo en alturas. (El
personal que se suba al andamio debe usar arnés, casco, botas y gafas para su seguridad, asi
mismo debe tener un control y manejo de trabajo en alturas).

e Revisar la inclinacion de la cubierta.

e Luego de estar en el sitio de trabajo se procede a verificar que la estructura para el tejado se
encuentre en optimas condiciones y totalmente terminada.

o Laestructura para este tipo de tejado debe estar completa es decir no tener vacios entre una correa
y la otra por lo que normalmente ya tiene sobre estos vacios listones, triplex de madera o teja eternit.
En muchos de los casos este tejado se coloca sobre cubierta en concreto.

o La estructura para este tipo de tejas debe estar impermeabilizada para evitar la filtraciéon de agua,
en caso de no estarlo se debe impermeabilizar con emulsion asfaltica y tela si es posible.

o  Sise requiere la impermeabilizacion de la cubierta se debe esparcir sobre la estructura la emulsién
asfaltica luego sobre ella se coloca la tela y para finalizar nuevamente se aplica sobre la tela una
capa de emulsion. (Este proceso se debe realizar sobre la cubierta y sobre las intersecciones de los
muros con el tejado).

e Sobre la superficie de la cubierta se deben fijar a lo largo de ella listones de 3x3 cm cada 30 cm o
segun el ancho de la teja canal la cual se estabiliza entre los listones.

o Lacolocacion de las tejas se realiza consecutivamente y de la misma forma, con hileras intercaladas
es decir una hilera de teja canal y luego una hilera de teja roblon y asi sucesivamente hasta alcanzar
la cumbrera.

¢ Arrojar un baldado de agua sobre la teja para verificar que no hallan filtraciones de agua y en cambio
esta ruede hacia el desaglie como es debido.

3. MATERIALES
e Gancho teja 55 mm
e Teja fibrocemento no. 10 92 x 305 cms

4. EQUIPOS
e Herramienta Y Equipo Menor (3% M.O.).

5. MANO DE OBRA
e  Cuadrilla Construccién tipo 2 (1 Oficial + 2 Obreros)

6. REFERENCIA, ESPECIFICACIONES O NORMAS.

7. MEDIDAY FORMA DE PAGO
Se medird y se pagara por metro cuadrado (M2), trabajos debidamente ejecutados y recibidos a
satisfaccion por la interventoria. La medida sera obtenida por la cantidad instalada y el valor sera el
precio unitario estipulado dentro del contrato, teniendo en cuenta Materiales descritos, Equipos y
herramientas descritos, Mano de obra.

8. CONTROLES O ENSAYOS DE CALIDAD PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS
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NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucidn ¢ a su terminacién, las
obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado debera
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

2.6 SUMINISTRO E INSTALACION POLISOMBRA NEGRA.

UNIDAD DE MEDIDA: M2

1.

DESCRIPCION:

Esta especificacion se refiere al suministro e instalacién de la polisombra que es una malla tejida con
hilos de polietileno con proteccion UV y ayuda a reducir la luminosidad, la cantidad es los segun detalles
incluidos en los disefios y los planos del Proyecto.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

e Localizar el bloque donde se debe instalar la polisombra.

o Revisar los planos de la colocacién del tejado y la estructura donde se instala.

o Luego de estar en el sitio de trabajo se procede a verificar que la polisombra se encuentre en dptimas
condiciones y totalmente terminada.

MATERIALES
e Ganchos
e Polisombra Negra

EQUIPOS
e Herramienta Y Equipo Menor (3% M.O.).

MANO DE OBRA
e Cuadrilla Construccién tipo 2 (1 Oficial + 2 Obreros)

REFERENCIA, ESPECIFICACIONES O NORMAS.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medira y se pagara por metro cuadrado (M2), trabajos debidamente ejecutados y recibidos a
satisfaccion por la interventoria. La medida sera obtenida por la cantidad instalada y el valor seré el
precio unitario estipulado dentro del contrato, teniendo en cuenta Materiales descritos, Equipos y
herramientas descritos, Mano de obra.

CONTROLES O ENSAYOS DE CALIDAD PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS

NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las
obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado debera
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.
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3.1 PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS

UNIDAD DE MEDIDA: M2

1. DESCRIPCION:
Construccion y aplicacion mezcla Pintura vinilo t. coraza exterior 3 manos, en aquellos sitios
determinados dentro del proyecto arquitectonico.

2.  PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
e Consultar el levantamiento arquitectonico para asegurar la localizacién precisa donde se deben
instalar, verificar con los planos estructurales la ubicacion de reforzos vertical y horizontal.
¢ |Iniciarla actividad cuando se hayan concluido las prolongaciones hidraulicas, instalaciones eléctricas
e incrustaciones de mamposteria, para su proteccién de elementos para no ser afectados con la
pintura a aplicar.
Presentar muestras de color y calidad especificada para aprobacién de la supervision
Preparar superficies pafietadas y limpias de impurezas para obtener una buena adherencia del vinilo.
Resanar previamente con mortero y corregir defectos existentes en pafietes de muros.
Diluir vinilo con agua en proporciones especificadas por el fabricante.
Aplicar vinilo, segun especificacion del fabricante.
Dejar secar entre capas de pintura por tiempo segun especificaciones del fabricante.
Verificar acabado final para aceptacion.
Verificar niveles, plomos y alineamientos.
Limpiar superficies de muros de los sobrantes de la mezcla u otros.
Proteger muros contra la intemperie o afectacion de la labor terminada.
Realizar rondas de verificacion de la estabilidad del muro y los elementos estructurales y no
estructurales, hasta la consolidacién y firmeza del muro.
Retiro de los elementos de sefializacion y proteccién del area, garantizando la seguridad de todos.
o Realizar rondas de verificacion que el muro no este con afectaciones ni cambios de nivelacién de
horizontal y vertical.

3. MATERIALES
e Pintura base de agua Tipo KORAZA

4. EQUIPOS
e Herramienta Y Equipo Menor (3% M.O.).

5. MANO DE OBRA
e  Cuadrilla construccién tipo 1 (1 oficial + 1 obrero)

6. REFERENCIA, ESPECIFICACIONES O NORMAS.
e Levantamiento arquitecténico
o Norma seguridad y salud en la construccién.

7. MEDIDAY FORMA DE PAGO
Se medira y se pagara por metro cuadrado (M2), trabajos debidamente ejecutados y recibidos a
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satisfaccion por la interventoria. La medida sera obtenida por la cantidad instalada y el valor seré el
precio unitario estipulado dentro del contrato, teniendo en cuenta Materiales descritos, Equipos y
herramientas descritos, Mano de obra.

8. CONTROLES O ENSAYOS DE CALIDAD PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS

La Supervision debe garantizar que la calidad de los elementos, materiales y equipos sean los
indicados en las especificaciones técnicas.

Se debe realizar un acta o por medio de comité de Obra, el recibido de los elementos, materiales y
equipos para realizar cada actividad de las especificaciones técnicas.

Se debe garantizar la seguridad y salud de los trabajadores antes, durante y al terminar cada
actividad de las especificaciones técnicas.

9. NO CONFORMIDAD

De existir alguna inconformidad con las especificaciones estipuladas, a la hora de su ejecucion y/o
a su terminacion, o el proceso constructivo diferente al indicado por las especificaciones técnicas,
las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el
valor del contrato.

Las actividades que se consideren como mal ejecutadas se debe indicar en los comités de Obra,
donde la supervisién reitere lo estipulado en las especificaciones técnicas.

Todos los elementos, materiales y equipos indicados en las especificaciones técnicas se deben
implementar en la ejecucion de la cada actividad.

3.2 PINTURA VINILO TIPO CORAZA CARA SUPERIOR TEJA ONDULADA INSTALADA.

UNIDAD DE MEDIDA: M2

1. DESCRIPCION:
Se entendera por acabado de la construccion al trabajo o trabajos que debera hacer el constructor para
la aplicacion del o los materiales que quedan vistos en forma definitiva en la obra, con la finalidad de
proporcionar proteccion, funcionalidad y/o decoracién, la aplicacién mezcla Pintura vinilo Tipo Coraza,
sobre la cara superior de teja ondulada 6 en aquellos sitios determinados teja ondulada cada inferior o
dentro del proyecto arquitectonico.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Consultar el Levantamiento arquitectdnico para asegurar la localizacién precisa donde se deben
instalar, verificar con los planos estructurales la ubicacion de reforzos vertical y horizontal.
Consultary socializar la norma NSR-0 (d 4.5.10 construccién del muro).

Consultar N.S.R. 10.

Iniciar la actividad cuando se hayan concluido las prolongaciones hidraulicas, instalaciones eléctricas
e incrustaciones de mamposteria, para su proteccion de elementos para no ser afectados con la
pintura a aplicar.

Presentar muestras de color y calidad especificada para aprobacién de la supervision.

Preparar superficies pafietadas y limpias de impurezas para obtener una buena adherencia del vinilo.
Verificar el estado de las tejas onduladas fisicamente para poder aplicar la pintura, al presentarse
fisura, grietas o averias se debe retirar el material.

Diluir vinilo con agua en proporciones especificadas por el fabricante.
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Aplicar vinilo, segun especificacion del fabricante.

Dejar secar entre capas de pintura por tiempo segun especificaciones del fabricante.

Verificar acabado final para aceptacion.

Retiro de los elementos de sefializacion y proteccion del &rea, garantizando la seguridad de todos.

3. MATERIALES
e  Pintura vinilo Tipo 1 Lavable

4. EQUIPOS
e Herramienta Y Equipo Menor (3% M.O.).
e Andamio tubular.
e Camilla en madera planchon

5. MANO DE OBRA
e  Cuadrilla construccioén tipo 1 (1 oficial + 1 obrero)

6. REFERENCIA, ESPECIFICACIONES O NORMAS.
e Levantamiento arquitectonico.
e Norma seguridad y salud en la construccién.

7. MEDIDAY FORMA DE PAGO
Se medira y se pagara por metro cuadrado (M2), trabajos debidamente ejecutados y recibidos a
satisfaccion por la interventoria. La medida sera obtenida por la cantidad instalada y el valor sera el
precio unitario estipulado dentro del contrato, teniendo en cuenta Materiales descritos, Equipos y
herramientas descritos, Mano de obra.

8. CONTROLES O ENSAYOS DE CALIDAD PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS
e La Supervisién debe garantizar que la calidad de los elementos, materiales y equipos sean los
indicados en las especificaciones técnicas.
e Se debe realizar un acta o por medio de comité de Obra, el recibido de los elementos, materiales y
equipos para realizar cada actividad de las especificaciones técnicas.
e Se debe garantizar la seguridad y salud de los trabajadores antes, durante y al terminar cada
actividad de las especificaciones técnicas.

9. NO CONFORMIDAD

e De existir alguna inconformidad con las especificaciones estipuladas, a la hora de su ejecucion y/o
a su terminacién, o el proceso constructivo diferente al indicado por las especificaciones técnicas,
las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado
debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el
valor del contrato.

e Las actividades que se consideren como mal ejecutadas se debe indicar en los comités de Obra,
donde la interventoria reitere lo estipulado en las especificaciones técnicas.

o Todos los elementos, materiales y equipos indicados en las especificaciones técnicas se deben
implementar en la ejecucion de la cada actividad.
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