



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
VICERRECTORÍA DE RECURSOS UNIVERSITARIOS

ADENDA N° 001

PROCESO CONVOCATORIA PUBLICA N° 004 DE 2024

CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO MARÍA CRISTINA COBOS CONFORME AL PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS VILLAVICENCIO”, BPIN 2023005500290.

La Universidad de los Llanos en ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas en la Resolución Rectoral N° 0685 de 2021 y considerando:

Que de conformidad con el artículo 44. ADENDAS de la Resolución Rectoral 0685 de 2021: *La Universidad de los Llanos puede modificar los pliegos de condiciones a través de adendas, que deben ser expedidas antes del vencimiento del plazo para presentar propuestas. El cronograma también podrá modificarse, una vez vencido el término para presentar las ofertas y antes de la adjudicación del contrato.*

1. Que la Vicerrectoría de Recursos Universitarios, en atención a la solicitud elevada el día quince (15) de octubre de 2024, mediante correo electrónico uaherreram@unillanos.edu.co a las 03:45 p.m. enviado por parte del evaluador técnico, en el que solicita ampliar el termino de repuesta a las observaciones de los proponentes por dos (02) días hábiles.
2. Que de conformidad con las anteriores consideraciones y con el fin de garantizar los principios de contratación pública, la entidad estima pertinente proceder a la modificación del cronograma de la Convocatoria Publica N° 004 de 2024, en los siguientes numerales, así:

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	LUGAR
Respuesta a las observaciones e informe final de evaluación individual	Octubre 17 de 2024.	Comité Evaluador - Universidad de los Llanos
Publicación del informe de respuesta de las observaciones, el informe de evaluación final de evaluación individual y el informe final de evaluación consolidado.	Octubre 18 de 2024.	Se publicará en la página web www.unillanos.edu.co , Link: https://contratacion.unillanos.edu.co/
Publicación de la Resolución de adjudicación o declaratoria de desierta	Octubre 21 2024.	Se publicará en la página web www.unillanos.edu.co , Link: https://contratacion.unillanos.edu.co/
Notificación del acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierta	Octubre 22 de 2024.	Se enviará al correo electrónico abonado y autorizado por cada proponente para notificaciones.
Suscripción del contrato	Dentro de los siguientes cinco (5) días calendario siguientes a la adjudicación del proceso	Universidad de los Llanos - Sede Barcelona -Oficina de Vicerrectoría de Recursos Universitarios (segundo piso edificio administrativo).



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
VICERRECTORÍA DE RECURSOS UNIVERSITARIOS

ADENDA N° 001

PROCESO CONVOCATORIA PUBLICA N° 004 DE 2024

CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO MARÍA CRISTINA COBOS CONFORME AL PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS VILLAVICENCIO”, BPIN 2023005500290.

Legalización del contrato	Dentro de los siguientes cinco (5) días calendario siguientes a la suscripción del contrato	Universidad de los Llanos - Sede Barcelona -Oficina de Vicerrectoría de Recursos Universitarios (segundo piso edificio administrativo).
Suscripción acta de inicio	Dentro de los siguientes cinco (5) días calendario siguientes a la legalización del contrato	Universidad de los Llanos - Sede Barcelona -Oficina de Vicerrectoría de Recursos Universitarios (segundo piso edificio administrativo).

PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE

Dada en Villavicencio, a los quince (15) días del mes de octubre de 2024.

WILSON FERNANDO SALGADO CIFUENTES
Vicerrector de Recursos Universitarios

Proyectó: Alejandra Sarmiento – Contratista Prof. de Apoyo VRU.