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MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL EDIFICIO GABRIEL ROSAS DEL CAMPUS SAN ANTONIO 
Y TANQUES DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS 

 
ITEM 1.01: MANTENIMIENTO FACHADA EN VIDRIO. INCLUYE LAVADO GENERAL 
 
DESCRIPCIÓN: Consiste en la aplicación de las medidas necesarias en atención al mantenimiento correctivo de la fachada 
en vidrio, incluyendo la limpieza de la fachada en una altura de 5 pisos. 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Consultar los planos arquitectónicos para asegurar la localización precisa donde se deben instalar, verificar con los planos 
estructurales la ubicación de reforzos vertical y horizontal  

 Consultar, apoyos y puntos de amarre o anclaje 

 Armar andamios certificados para trabajos en alturas de este tipo 

 Armado de camillas y líneas de vida 

 Revisión, cambio de empaques y accesorios 

 Sellado y siliconado de fachada en vidrio 

 Lavado y limpieza de ventanas de fachada   
 

MATERIALES: 

 Empaque para sistema piel de vidrio   

 Tornillo de 10x2"   

 Tornillo de 8x1"   

 Silicona anti-hongo Sika   

 Desengrasante industrial, jabón rey, jabón en polvo, limpia vidrios manuales, toallas para limpieza   

 Pintura base de agua tipo koraza   
 
EQUIPOS: 

 Chupas para 150 kg   

 Líneas de vida   

 Andamios certificados con plataforma metálica línea de vida, arnés y eslinga  

 Hidrolavadora para trabajo industrial   

 Casco de seguridad   

 Herramienta y equipo menor (3% m.o.)   

 Andamio certificado 

 Camilla en madera planchón  
 
MANO DE OBRA: 

 Cuadrilla de construcción 1 oficial y 1 ayudante 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) debidamente ejecutados y recibidos a 
satisfacción por la supervisión 
 
NO CONFORMIDAD: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución y/o a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
 
Las actividades que se consideren como mal ejecutadas se debe indicar en los comités de Obra, donde la interventoría reitere 
lo estipulado en las especificaciones técnicas. Todos los elementos, materiales y equipos indicados en las especificaciones 
técnicas se deben implementar en la ejecución de la cada actividad. 
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ITEM 1.02:  PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS FACHADA ELEVACIONES h<6.0m. INCLUYE RESANES 
 
DESCRIPCIÓN: Construcción y aplicación mezcla Pintura vinilo tipo 1, en aquellos sitios determinados dentro del proyecto 
arquitectónico, aplicando las normas de seguridad en relación a la resolución 4772 / dic del 2021 teniendo en cuneta que esta 
actividad se realizara en alturas mayores a 6 metros. 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 
 
1) Consultar los planos arquitectónicos para asegurar la localización precisa donde se deben instalar, verificar con los planos 

estructurales la ubicación de reforzos vertical y horizontal. 
2) Consultar y socializar la norma NSR-10 (d 4.5.10 construcción del muro) 
3) Consultar N.S.R. 10 
4) Iniciar la actividad cuando se hayan concluido las prolongaciones hidráulicas, instalaciones eléctricas e incrustaciones de 

mampostería, para su protección de elementos para no ser afectados con la pintura a aplicar 
5) Presentar muestras de color y calidad especificada según planos de detalle para aprobación de la interventoría 
6) Preparar superficies pañetadas y limpias de impurezas para obtener una buena adherencia del vinilo 
7) Resanar previamente con mortero y corregir defectos existentes en pañetes de muros 
8) Diluir vinilo con agua en proporciones especificadas por el fabricante 
9) Aplicar vinilo, según especificación del fabricante 
10) Dejar secar entre capas de pintura por tiempo según especificaciones del fabricante 
11) Verificar acabado final para aceptación 
12) Verificar niveles, plomos y alineamientos 
13) Limpiar superficies de muros de los sobrantes de la mezcla u otros 
14) Proteger muros contra la intemperie o afectación de la labor terminada 
15) Realizar rondas de verificación de la estabilidad del muro y los elementos estructurales y no estructurales, hasta la 

consolidación y firmeza del muro 
16) Retiro de los elementos de señalización y protección del área, garantizando la seguridad de todos 
17) Realizar rondas de verificación que el muro no este con afectaciones ni cambios de nivelación de horizontal y vertical. 

 
MATERIALES: 

 Pintura base de agua tipo coraza 

 Rodillo 

 Brocha 
   
EQUIPOS: 

 Andamio tubular   

 Herramienta y equipo menor (3% m.o.)   

 Camilla en madera planchón   

 Kit arnés y eslinga  
  
MANO DE OBRA: 

 Ayudante  

 Oficial 
 
REFERENCIAS, ESPECIFICACIONES O NORMAS 
1) Planos arquitectónicos 
2) Norma seguridad y salud en la construcción 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
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Se medirá y se pagará por metro cuadrado (M2), trabajos debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la 

interventoría.  La medida será obtenida por la cantidad instalada y el valor será el precio unitario estipulado dentro 
del contrato, teniendo en cuenta Materiales descritos, Equipos y herramientas descritos, Mano de obra 
 
CONTROLES Ó ENSAYOS DE CALIDAD PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS 
 
1) La Supervisión debe garantizar que la calidad de los elementos, materiales y equipos sean los indicados en las 

especificaciones técnicas 
2) Se debe realizar un acta o por medio de comité de Obra, el recibido de los elementos, materiales y equipos para realizar 

cada actividad de las especificaciones técnicas. 
3) Se debe garantizar la seguridad y salud de los trabajadores antes, durante y al terminar cada actividad de las 

especificaciones técnicas 
 
NO CONFORMIDAD: 
 
De existir alguna inconformidad con las especificaciones estipuladas, a la hora de su ejecución y/o a su terminación, o el 
proceso constructivo diferente al indicado por las especificaciones técnicas, las obras se considerarán como mal ejecutadas. 
En este evento, el Proponente seleccionado deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones 
en el plazo y en el valor del contrato 
 
 
ITEM 2.01: IMPERMEABILIZACION EN POLIUREA EN FRIO CAPA DE ACABADO INCLUYE IMPRIMANTE DE 
ADHERENCIA ENTRE CONCRETOS Y MORTERO PARA RESANES 
 
DESCRIPCIÓN:  Consiste en la aplicación de POLIUREA EN FRIO CAPA DE ACABADO INCLUYE IMPRIMANTE DE 
ADHERENCIA ENTRE CONCRETOS Y MORTERO PARA RESANES; implica la preparación de la superficie, la aplicación 
de una imprimación, la mezcla y aplicación de la poliurea, y opcionalmente, la aplicación de un recubrimiento protector. La 
poliurea en frío se aplica manualmente, generalmente con llana o rodillo, a diferencia de la poliurea en caliente que requiere 
equipo de proyección.  
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 
 
1. Preparación de la superficie: 
La superficie debe estar limpia, seca y libre de polvo, grasa, o cualquier material que pueda afectar la adherencia. Se deben 
reparar grietas o irregularidades en la superficie.  Se recomienda realizar una prueba de adherencia para asegurar la correcta 
preparación.  
 
2. Imprimación: 
Se aplica una imprimación adecuada para asegurar una buena adherencia de la poliurea. La elección del imprimante 
dependerá del tipo de superficie. En algunos casos, se recomienda aplicar arena de cuarzo sobre la imprimación para mejorar 
la adherencia.  
 
3. Mezcla de la poliurea: 
La poliurea en frío se presenta en dos componentes (A y B) que deben mezclarse siguiendo las instrucciones del fabricante. 
Se recomienda utilizar un mezclador de bajas revoluciones para evitar la formación de burbujas.  
 
4. Aplicación de la poliurea: 
La poliurea se aplica manualmente con llana, rodillo o herramientas adecuadas. Se puede aplicar en una o varias capas para 
lograr el espesor deseado. Es recomendable utilizar un rodillo de púas después de cada aplicación para eliminar posibles 
burbujas.  
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5. Recubrimiento protector (opcional): 
Se puede aplicar un recubrimiento protector (top coat) para mejorar la durabilidad y el acabado de la poliurea. Los 
recubrimientos pueden ser acrílicos, uretánicos o de poliuretano.  
 
Consideraciones adicionales: 
La poliurea en frío se seca por actualización y su tiempo de secado puede verse afectado por la temperatura y humedad. Se 
recomienda consultar las instrucciones del fabricante para conocer los tiempos de secado y las condiciones óptimas de 
aplicación. La aplicación de poliurea en frío es adecuada para proyectos donde no se requiere una aplicación a alta presión 
o cuando no se dispone de equipos especializados. 
 
MATERIALES: 

 Sika top 203 p (primer)   

 Poliurea sikalastic 850 m   

 Sikalastic 701 ral 7012  
  
EQUIPOS: 

 Andamio tubular   

 Herramienta y equipo menor (3% m.o.)   

 Camilla en madera planchon   

 Kit arnes y eslinga  
  
MANO DE OBRA: 

 Ayudante  

 Oficial 
 
REFERENCIAS, ESPECIFICACIONES O NORMAS 
1) Planos arquitectónicos 
2) Norma seguridad y salud en la construcción 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
Se medirá y se pagará por metro cuadrado (M2), trabajos debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la 
interventoría.  
 
La medida será obtenida por la cantidad instalada y el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato, teniendo en 
cuenta Materiales descritos, Equipos y herramientas descritos, Mano de obra 
 
CONTROLES Ó ENSAYOS DE CALIDAD PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS 
 
1) La Supervisión debe garantizar que la calidad de los elementos, materiales y equipos sean los indicados en las 

especificaciones técnicas 
2) Se debe realizar un acta o por medio de comité de Obra, el recibido de los elementos, materiales y equipos para realizar 

cada actividad de las especificaciones técnicas. 
3) Se debe garantizar la seguridad y salud de los trabajadores antes, durante y al terminar cada actividad de las 

especificaciones técnicas 
 
NO CONFORMIDAD: 
De existir alguna inconformidad con las especificaciones estipuladas, a la hora de su ejecución y/o a su terminación, o el 
proceso constructivo diferente al indicado por las especificaciones técnicas, las obras se considerarán como mal ejecutadas. 
En este evento, el Proponente seleccionado deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones 
en el plazo y en el valor del contrato 
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ITEM 2.02: LIMPIEZA DE CUBIERTA CON HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN TIPO HIDROJET 
 
DESCRIPCIÓN: Esta actividad se refiere al suministro de personal, equipos y materiales para hacer limpieza de cubierta con 
hidrolavadora de alta presión tipo hidrojet. Se ejecutará siguiendo las normativas vigentes, especificaciones técnicas del 
fabricante de materiales y equipos, y teniendo en cuenta los planos del proyecto específico. 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 
 
1) Organizar logísticamente al personal que ejecutará la actividad. 
2) Revisar los puntos de conexión de los equipos a emplear. 
3) Acopiar los materiales necesarios para ejecutar la actividad. 
4) Tomar las medidas de seguridad necesarias como avisos, elementos de protección personal, etc. 
5) Conectar la hidrolavadora al punto hidráulico dispuesto y humedecer la superficie de la cubierta 
6) Aplicar cloro granulado sobre la superficie para retirar manchas muy adheridas, de acuerdo a especificaciones del 

fabricante 
7) Dejar actuar por unos minutos 
8) Lavar con abundante agua y presión. 
 
MATERIALES: 

 Agua   

 Cloro granulado tipo hth americano   
 
EQUIPOS: 

 Herramienta y equipo menor (3% m.o.)   

 Andamio tubular   

 Planchón madera alquiler   

 Hidrolavadora de alta presión tipo hidrojet 1700 psi (boquilla rotativa)  
  
MANO DE OBRA: 

 Ayudante  
 
REFERENCIAS, ESPECIFICACIONES O NORMAS 
 
1) Especificaciones técnicas de los materiales y equipos 
2) Plano arquitectónico 
3) Normas de seguridad 
4) Requerimientos de la entidad contratante 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
 
Se pagará por unidad (m2) debidamente recibida a satisfacción por la residencia de interventoría. La cantidad será verificada 
en el sitio de la obra y corroborada sobre Planos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 
• Materiales descritos en el numeral 3 
• Equipos y herramientas descritos en el numeral 4 
• Mano de obra 
• Transportes dentro y fuera de la obra 
 
CONTROLES Ó ENSAYOS DE CALIDAD PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS 
 
1) Control de calidad al proceso de ejecución de la actividad por parte del constructor 
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2) Supervisión y control a la ejecución por parte de la interventoría, de acuerdo a especificaciones técnicas de la actividad 
y requerimientos del proyecto 

3) Inspección visual. 
 
NO CONFORMIDAD: 
 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución y/o a su terminación, las obras se considerarán 
como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
 
ITEM 3.01 DESMONTE DE PISO BALDOSA CERAMICA O GRESS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O 
DE ALMACENAMIENTO 
 
DESCRIPCIÓN: Consiste en los trabajos necesarios para demolición manual total o parcial de baldosa adherida al concreto 
en piso, de acuerdo con los planos arquitectónicos, las especificaciones particulares por la supervisión. 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 
1) Ubicar el lugar de trabajo. 
2) Verificar que el lugar donde se va demoler la baldosa se encuentra desocupado 
3) Retirar el guarda-escoba en gres con maceta y puntero; colocando sobre el guarda-escoba el puntero y luego dar golpes 

al puntero con la maceta 
4) Retirar el material que se encuentra adherido al concreto con maceta y puntero con precaución de no dañar la baldosa 

por lo que el puntero se colocara por debajo del tablón mas no sobre él, iniciando de afuera hacia adentro del reciento 
5) Traslado de material proveniente a la demolición a el lugar autorizado por la supervisión 
 
MATERIALES: 
 
EQUIPOS: 

 Herramienta y equipo menor (3% m.o.)  
 
MANO DE OBRA: 

 Ayudante (3) 
  
REFERENCIAS, ESPECIFICACIONES O NORMAS 
 
1) Plano  
2) Nsr-10. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
Se medirá y se pagará por metro cuadrados (M2), de la actividad ejecutada a plena satisfacción del supervisor. 
 
CONTROLES Ó ENSAYOS DE CALIDAD PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS 
Control de calidad al proceso de ejecución de la actividad por parte del constructor Supervisión y control a la ejecución por 
parte de la interventoría, de acuerdo con especificaciones técnicas de la actividad y requerimientos del proyecto. 
 
NO CONFORMIDAD: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución y/o a su terminación, las obras se considerarán 
como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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ITEM 3.02: CERAMICA PARA PISO 0.55 X0.55 O SIMILAR 
 
DESCRIPCIÓN:  El contratista empleará el proceso constructivo según la norma para la instalación de la cerámica, con 
lechada de pega, sobre mortero o revoque fraguado empleando adherentes livianos, demás sistemas y procesos técnicos 
reconocidos en la norma de construcción, sin que se presente diferencias de costos por el sistema de fijación, el constructor 
deberá instalarlo sobre la superficie de pisos o muros. Para la ejecución de estas actividades se deben considerar los sitios 
determinados en los planos arquitectónicos o planos de detalles constructivos sobre superficies del inferior y exterior del 
proyecto. Con esos recubrimientos se brinda distintos niveles de resistencia a la humedad, la suciedad, los agentes químicos 
y físicos que pueden afectar las superficies recubiertas 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 
 
1) Consultar los planos arquitectónicos para asegurar la localización precisa donde se deben instalar, verificar con los planos 

estructurales la ubicación de reforzos vertical y horizontal. 
2) Consultar y socializar la norma NSR-0 
3) Iniciar la actividad cuando se hayan concluido las superficies planas en condiciones óptimas para la instalación de los 

pisos en porcelanato 
4) Presentar muestras de color y calidad especificada según planos de detalle para aprobación de la interventoría 
5) Antes de instalar verifique en la caja que los productos sean del mismo tono y tamaño del piso en porcelanato 
6) Antes de instalar efectúe un simulacro con las tabletas sin pegar, con el objetivo de evidenciar si existen cambios 

significativos entre las piezas 
7) Verificar el adecuado empotramiento y funcionamiento de todas las tuberías, redes y accesorios como griferías, cajas 

eléctricas y demás elementos que deban quedar embebidos en los pisos a enchapar. 
8) El producto se debe instalar con los pegamentos especiales para este fin y con las llanas dentadas sugeridas por el 

fabricante de pegante. 
9) Todas las actividades deben realizarse atendiendo las normas, requisitos y recomendaciones establecidos en los 

reglamentos de seguridad aplicables, esto incluye el suministro y utilización de los elementos de seguridad personal 
(botas, gafas, guantes, cascos, arneses, plataformas de trabajo adecuadas, pasamanos provisionales, etc); 
entrenamiento del personal, supervisión del estado y funcionamiento de los equipos, supervisión del estado de salud y 
del estado de ánimo del personal (cansancio, embriaguez, etc) 

10) El contratista debe garantizar el seguimiento de los procesos técnicos y recomendaciones establecidos por los fabricantes 
del piso en porcelanato a instalar 

11) Proceder al enchape revisando nivelación, alineamiento, manejo de juntas, plomo, escuadra, instalación de accesorios y 
los demás aspectos necesarios para obtener un adecuado acabado final de la superficie enchapada. Poner especial 
atención al corte de piezas, las cuales deben presentar aristas rectas y, sin desportilladuras que deterioren su apariencia 

12) Antes de emboquillar se debe revisar completamente el área enchapada para corregir aquellos elementos que afecten 
su calidad o apariencia 

13) Emboquillar con una lechada uniforme evitando la interrupción o discontinuidad en el material de emboquillado en un 
muro o superficie continua 

14) Proteja los ingresos desde el exterior con felpudos y/o tapetes de entrada, para evitar rayones y desgastes prematuros 
de la superficie. Tenga en cuenta que según el acabado del producto, se hace más evidente el inevitable rayado del piso 

15) Los porcelanatos traen una cera protectora que debe ser retirada una vez se instale el producto; para retirar esta cera se 
deben usar limpiadores domésticos No abrasivos, Ni ácidos. 

16) Se deben retirar los elementos sobrantes y demás evitando averías del piso en cerámica instalado 
17) Se debe realizar limpieza general del área y su alrededor 
18) Verificar acabado final para aceptación 
19) Verificar niveles, plomos y alineamientos 
20) Proteger pisos contra la intemperie o afectación de la labor terminada 
 
 
MATERIALES: 
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1) Pegacor gris corona o adhebal ba basf   
2) Cerámica para piso 0.55x0.55   
3) Binda boquilla sika o adhebal boquilla base  
  
EQUIPOS: 

 Herramienta y equipo menor (3% m.o.)   
 
MANO DE OBRA: 

 Ayudante  

 Oficial  
 
REFERENCIAS, ESPECIFICACIONES O NORMAS 
 

 Planos 

 NSR – 10  
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la supervisión 
 
CONTROLES Ó ENSAYOS DE CALIDAD PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS 
Control de calidad al proceso de ejecución de la actividad por parte del constructor Supervisión y control a la ejecución por 
parte de la supervisión, de acuerdo con especificaciones técnicas de la actividad y requerimientos del proyecto. 
 
NO CONFORMIDAD: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución y/o a su terminación, las obras se considerarán 
como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
 
ITEM 3.03 MANTENIMIENTO BAÑOS 1° PISO OFICINAS (RED INTERNA, TUBERIA, ACCESORIOS). SUMINISTRO E 
INSTALACION 
 
DESCRIPCIÓN: Esta actividad se refiere a las actividades necesarias para realizar el mantenimiento de las oficinas de del 
primer piso del edificio rosas consistentes en el mantenimiento de las redes hidrosanitarias  
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 
 
1) Previamente a la actividad revisar diseños, Planos, reglamentos técnicos, requerimientos del Operador de red. 
2) Se deben incluir todos los materiales que garanticen el correcto funcionamiento del ítem 
3) Según localización descrita en memorias de cálculo de cantidades de obra del proyecto y planos hidrosanitarios 
4) Estas instalaciones se harán de acuerdo con los planos hidráulicos y a los detalles arquitectónicos; el montaje de punto 

hidráulico se hará con tubería potable de 1/2". 
5) Ubicar el lugar donde se debe llevar el punto hidráulico 
6) Analizar los planos hidráulicos 
7) De la acometida principal de la casa se reparte la tubería a los diferentes lugares que necesitan agua como cocinas, 

baños y patios de ropas. 
8) Para su correcta instalación se tendrá en cuenta todas las recomendaciones técnicas del fabricante según catálogo del 

producto 
9) Ejemplo para un baño (En específico para un lavamanos): 
10) Cerrar el registro o válvula de bola que controla el ingreso de agua a la casa. 
11) Regatear para localizar el tubo principal 
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12) Del tubo principal que lleva el agua potable (Acometida principal de la casa), se corta a la medida indicada para ingresar 
el agua al recinto necesario (en este caso el baño). 

13) Regatear los espacios necesarios para colocar la tubería que se necesita en el punto hidráulico para el lavamanos 
 
MATERIALES: 
Mantenimiento a todo costo baños 1° piso oficinas (red interna, tubería, accesorios). suministro e instalación 
 
EQUIPOS: 
 
 
MANO DE OBRA: 
 
 
REFERENCIAS, ESPECIFICACIONES O NORMAS 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
Esta actividad se pagará por GL a consideración y satisfacción de la supervisión 
 
CONTROLES Ó ENSAYOS DE CALIDAD PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS 
Control de calidad al proceso de ejecución de la actividad por parte del constructor Supervisión y control a la ejecución por 
parte de la interventoría, de acuerdo con especificaciones técnicas de la actividad y requerimientos del proyecto. 
 
NO CONFORMIDAD: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución y/o a su terminación, las obras se considerarán 
como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
 
ITEM 3.04: DEMOLICION MANUAL PAÑETE MUROS E=0.03 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL 
 
DESCRIPCIÓN: Consiste en los trabajos necesarios para demoler y retirar el material que se encuentra adherido al concreto 
(Pañete), de acuerdo con los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o por la supervisión  
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 
 
1) Ubicar el lugar de trabajo. 
2) Si el muro o techo tiene un revestimiento cerámico, de madera u otro material; se debe asegurar que este se retire para 

poder retirar el pañete. 
3) Con maceta y puntero se retira el pañete con precaución de no dañar el muro hecho en ladrillo, bloque o concreto. 
4) Retirar los residuos de pañete que queden sobre el piso, para su posterior evacuación a la basura o escombreras. 
 
MATERIALES: 
 
EQUIPOS: 
 

 Herramienta Y Equipo Menor (3% M.O.) 
 
MANO DE OBRA: 

 Ayudante (3)  
 
REFERENCIAS, ESPECIFICACIONES O NORMAS 
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 Plano estructural 

 Nsr-10 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
Se medirán por metro cuadrados (M2), de aparato desmontado a plena satisfacción del supervisor. 
 
CONTROLES Ó ENSAYOS DE CALIDAD PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS 
Control de calidad al proceso de ejecución de la actividad por parte del constructor Supervisión y control a la ejecución por 
parte de la interventoría, de acuerdo a especificaciones técnicas de la actividad y requerimientos del proyecto. 
 
NO CONFORMIDAD: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución y/o a su terminación, las obras se considerarán 
como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
 
ITEM 3.05: PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y 
APLICACIÓN 
 
DESCRIPCIÓN: Construcción y aplicación mezcla de materiales (Arena, cemento gris y agua) denominado pañete en aquellos 
sitios determinados dentro del proyecto arquitectónico. Este ítem se refiere a la aplicación del acabado liso sobre las 
superficies bajo de placas con una o varias capas de mezcla de arena lavada (zarandeada) fina y cemento, llamada mortero, 
y cuyo fin es el de emparejar la superficie que va a recibir un tipo de acabado tal como pinturas, forros entre otras, se deben 
incluir filos y dilataciones, el pañete crea una mayor resistencia y estabilidad a los muros. Este proceso también es llamado 
revoque o repello el cual incluye materiales, equipo y retiro de residuos generados, de acuerdo con los planos arquitectónicos 
o en las especificaciones particulares. 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 
 
1) Consultar los planos arquitectónicos para asegurar la localización precisa donde se deben instalar, verificar con los planos 

estructurales la ubicación de reforzos vertical y horizontal. 
2) Consultar y socializar la norma NSR-0 (d 4.5.10 construcción del muro) 
3) Consultar N.S.R. 10 
4) Iniciar la actividad cuando se hayan concluido las prolongaciones hidráulicas, instalaciones eléctricas e incrustaciones de 

mampostería. 
5) Se debe marcar la posición exacta donde se colocarán los perfiles y elementos de soporte según lo indique el fabricante 
6) Instalación de elementos de señalización y protección del área, garantizando la seguridad de todos 
7) Garantizar que las bases o superficies (losas) estén libre de partículas o sobrantes, supervisar y verificar niveles 

horizontales y verticales sean los correctos. Retirar brozas y resaltos significativos 
8) Garantizar que los refuerzos previamente queden asegurados en la estructura sin afectarla 
9) Instalar elementos de nivelación vertical y horizontal (boquilleras y guías). 
10) Se deben fijar los perfiles a la a la estructura dependiendo de donde quede ubicada la tapa, mediante clavo de impacto 

o clavo de acero con chazo. 
11) Si es necesario se deberá rigidizar la estructura mediante platinas u otros elementos. Consultar recomendaciones del 

fabricante. 
12) Debe preverse el pase de las tuberías hidráulicas, sanitarias y eléctricas a través de elementos que permitan la futura 

instalación de acuerdo al caso; para ello debe procurarse la disposición de los perfiles boquilleras entre otros en el mismo 
sentido, con el fin de que los orificios de estos perfiles coincidan, y faciliten la colocación de estas instalaciones. 

13) Elaborar líneas maestras cada 3 mts. Máximo 
14) Definir los plomos finos 
15) Preparar el pañete en proporciones indicadas – mortero 1:4 con arena de peña 
16) Arrojar con firmeza la mezcla sobre la placa 
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17) Instalar boquilleras y guías 
18) Llenar con pañete y enrasar las superficies 
19) Mantener los plomos a escuadra formando ángulo recto entre ellos 
20) Resanar y alisar el pañete con llana de madera 
21) Ejecutar juntas de control, de construcción y unión de elementos estructurales y no estructurales 
22) Moldear los filos y dilataciones 
23) Verificar acabado final para aceptación 
24) Verificar niveles, plomos y alineamientos 
25) Limpiar superficies de muros de los sobrantes de la 
 
MATERIALES: 

 Agua   

 Cemento gris   

 Arena de peña   
 
EQUIPOS: 

 herramienta y equipo menor (3% m.o.)   

 andamio tubular   

 camilla en madera planchón   
 
MANO DE OBRA: 

 Ayudante  

 Oficial  
 
REFERENCIAS, ESPECIFICACIONES O NORMAS 

 Planos arquitectónicos 

 NSR-10 

 Normas NTC y ASTM 

 Norma seguridad y salud en la construcción 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
Se medirá y se pagará por metro cuadrado (M2), trabajos debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la supervisión, 
La medida será obtenida por la cantidad instalada y el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato, teniendo en 
cuenta Materiales descritos, Equipos y herramientas descritos, Mano de obra 
 
CONTROLES Ó ENSAYOS DE CALIDAD PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS 
1) La supervisión debe garantizar que la calidad de los elementos, materiales y equipos sean los indicados en las 

especificaciones técnicas 
2) Se debe realizar un acta o por medio de comité de obra, el recibido de los elementos, materiales y equipos para realizar 

cada actividad de las especificaciones técnicas 
3) Se debe garantizar la seguridad y salud de los trabajadores antes, durante y al terminar cada actividad de las 

especificaciones técnicas 
 
NO CONFORMIDAD: 
De existir alguna inconformidad con las especificaciones estipuladas, a la hora de su ejecución y/o a su terminación, o el 
proceso constructivo diferente al indicado por las especificaciones técnicas, las obras se considerarán como mal ejecutadas. 
En este evento, el Proponente seleccionado deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones 
en el plazo y en el valor del contrato 
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ITEM 3.06:  ESTUCO PLASTICO 
 
DESCRIPCIÓN: Esta actividad se refiere a El Estuco plástico es una pasta flexible lista para usar, compuesta de resina 
acrílica y cargas inorgánicas dispersas, de buena manejabilidad y que puede ser aplicada sobre diferentes superficies, como 
madera, revoque, superficies lisas de concreto, láminas de fibro-cemento y placas de yeso; una vez seco el pañete o 
superficies para aplica el estuco preparado para sellar todas las juntas o grietas e imperfecciones; finalmente se pule la 
superficie con una lija dejando la superficie lista para las de la pintura y en aquellos sitios determinados dentro del proyecto 
arquitectónico. 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 
 
1) Consultar los planos arquitectónicos para asegurar la localización precisa donde se deben instalar, verificar con los planos 

estructurales la ubicación de reforzos vertical y horizontal. 
2) Consultar y socializar la norma NSR-0 (d 4.5.10 construcción del muro) 
3) Consultar N.S.R. 10 
4) Iniciar la actividad cuando se hayan concluido las prolongaciones hidráulicas, instalaciones eléctricas e incrustaciones de 

mampostería, para su protección de elementos para no ser afectados con la pintura a aplicar 
5) Presentar muestras de color y calidad especificada según planos de detalle para aprobación de la interventoría 
6) Preparar superficies pañetadas y limpias de impurezas para obtener una buena adherencia del estuco plástico 
7) Resanar previamente con mortero y corregir defectos existentes en pañetes de muros o donde se debe aplicar el estuco 

plástico 
8) Mezclar el estuco plástico en proporciones especificadas por el fabricante para la aprobación por parte de la interventoría 
9) Se iniciará la actividad cuando se haya detallado la totalidad del pañete del área a estucar, preferiblemente se ejecutará 

(8) días de terminada la actividad de pañete y una vez se haya cableado las redes (eléctricas, hídricas, ductos, etc.) 
evitando reparaciones a la tubería 

10) Aplicar el estuco preparado según especificación del fabricante en capas delgadas creando homogeneidad de la 
superficie a aplicar e indicada y aprobada por la supervisión. 

 
MATERIALES: 

 Lija de agua   

 Estuco plástico  
  
EQUIPOS: 

 Herramienta y equipo menor (3% m.o.)   

 Andamio tubular   

 Camilla en madera planchón   
 
MANO DE OBRA: 

 Ayudante  

 Oficial  
 
REFERENCIAS, ESPECIFICACIONES O NORMAS 
1) Planos arquitectónicos 
2) Planos estructurales 
3) NSR-10 
4) Normas NTC y ASTM 
5) Norma seguridad y salud en la construcción 
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MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
Se medirá y se pagará por metro cuadrado (M2), trabajos debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la supervisión. 
La medida será obtenida por la cantidad instalada y el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato, teniendo en 
cuenta Materiales descritos, Equipos y herramientas descritos, Mano de obra 
 
CONTROLES Ó ENSAYOS DE CALIDAD PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS 
1) La supervisión debe garantizar que la calidad de los elementos, materiales y equipos sean los indicados en las 

especificaciones técnicas 
2) Se debe realizar un acta o por medio de comité de Obra, el recibido de los elementos, materiales y equipos para realizar 

cada actividad de las especificaciones técnicas 
3) Se debe garantizar la seguridad y salud de los trabajadores antes, durante y al terminar cada actividad de las 

especificaciones técnicas 
 
NO CONFORMIDAD: 
De existir alguna inconformidad con las especificaciones estipuladas, a la hora de su ejecución y/o a su terminación, o el 
proceso constructivo diferente al indicado por las especificaciones técnicas, las obras se considerarán como mal ejecutadas. 
En este evento, el Proponente seleccionado deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones 
en el plazo y en el valor del contrato 
 
ITEM 3.07: PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD) 
 
 
DESCRIPCIÓN: Construcción y aplicación mezcla Pintura vinilo tipo 1, en aquellos sitios determinados dentro del proyecto 
arquitectónico. 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 
 
1) Consultar los planos arquitectónicos para asegurar la localización precisa donde se deben instalar, verificar con los planos 

estructurales la ubicación de reforzos vertical y horizontal. 
2) Consultar y socializar la norma NSR-0 (d 4.5.10 construcción del muro) 
3) Consultar N.S.R. 10 
4) Iniciar la actividad cuando se hayan concluido las prolongaciones hidráulicas, instalaciones eléctricas e incrustaciones de 

mampostería, para su protección de elementos para no ser afectados con la pintura a aplicar 
5) Presentar muestras de color y calidad especificada según planos de detalle para aprobación de la interventoría 
6) Preparar superficies pañetadas y limpias de impurezas para obtener una buena adherencia del vinilo 
7) Resanar previamente con mortero y corregir defectos existentes en pañetes de muros 
8) Diluir vinilo con agua en proporciones especificadas por el fabricante 
9) Aplicar vinilo, según especificación del fabricante 
10) Dejar secar entre capas de pintura por tiempo según especificaciones del fabricante 
11) Verificar acabado final para aceptación 
12) Verificar niveles, plomos y alineamientos 
13) Limpiar superficies de muros de los sobrantes de la mezcla u otros 
14) Proteger muros contra la intemperie o afectación de la labor terminada 
15) Realizar rondas de verificación de la estabilidad del muro y los elementos estructurales y no estructurales, hasta la 

consolidación y firmeza del muro 
16) Retiro de los elementos de señalización y protección del área, garantizando la seguridad de todos 
17) Realizar rondas de verificación que el muro no este con afectaciones ni cambios de nivelación de horizontal y vertical 
 
MATERIALES:  

 Pintura vinilo Tipo 1 Lavable 
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EQUIPOS: 

 Herramienta y equipo menor (3% m.o.)   

 Andamio tubular   

 Camilla en madera planchón   
 
MANO DE OBRA: 
 
REFERENCIAS, ESPECIFICACIONES O NORMAS 
1) Levantamiento Topográfico 
2) Planos arquitectónicos 
3) Planos estructurales 
4) NSR-10 
5) Normas NTC y ASTM 
6) Norma seguridad y salud en la construcción 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
Se medirá y se pagará por metro cuadrado (M2), trabajos debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la 
interventoría. La medida será obtenida por la cantidad instalada y el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato, 
teniendo en cuenta Materiales descritos, Equipos y herramientas descritos, Mano de obra 
 
CONTROLES Ó ENSAYOS DE CALIDAD PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS 
1) La interventoría debe garantizar que la calidad de los elementos, materiales y equipos sean los indicados en las 

especificaciones técnicas 
2) Se debe realizar un acta o por medio de comité de Obra, el recibido de los elementos, materiales y equipos para realizar 

cada actividad de las especificaciones técnicas 
3) Se debe garantizar la seguridad y salud de los trabajadores antes, durante y al terminar cada actividad de las 

especificaciones técnicas 
 
NO CONFORMIDAD: 
De existir alguna inconformidad con las especificaciones estipuladas, a la hora de su ejecución y/o a su terminación, o el 
proceso constructivo diferente al indicado por las especificaciones técnicas, las obras se considerarán como mal ejecutadas. 
En este evento, el Proponente seleccionado deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones 
en el plazo y en el valor del contrato, 
 
ITEM 3.08: POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD DE 1X0.50 PARA AISLAMIENTO ACUSTICO. INCLUYE MONTAJE 
CIELO RASO 
 
DESCRIPCIÓN: Esta actividad se refiere a la instalación de poliuretano como aislamiento acústico sobre estructura liviana y 
desmonte del de cielo raso refiere cielo raso estructura aluminio. 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 
 
1) Previamente a la actividad revisar diseños, Memorias de Cálculo, Especificaciones Técnicas Generales, Planos, 

reglamentos técnicos, requerimientos del Operador de red. 
2) Se deben incluir todos los materiales que garanticen el correcto funcionamiento del ítem 
 
MATERIALES: 

 Poliuretano de alta densidad de 1x0.50 para aislamiento acústico 
 
EQUIPOS: 

 Herramienta y equipo menor (3% m.o.)   
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 Andamio tubular   

 Camilla en madera planchón   
 
MANO DE OBRA: 

 Ayudante  

 Oficial  
 
REFERENCIAS, ESPECIFICACIONES O NORMAS 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
Se pagará por unidad (M2) debidamente instalada y recibida a satisfacción por la residencia de interventoría. La cantidad será 
verificada en el sitio de la obra y corroborada sobre Planos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e 
incluye: 
• Materiales descritos en el numeral 3 
• Equipos y herramientas descritos en el numeral 4 
• Mano de obra 
• Transportes dentro y fuera de la obra 
 
CONTROLES Ó ENSAYOS DE CALIDAD PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS 
 
NO CONFORMIDAD: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán 
como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.  
 
ITEM 3.09: DESMONTE DE CIELO RASO EN LAMINA MICRIPERFORADO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE 
ALMACENAMIENTO 
 
DESCRIPCIÓN: Consiste en el desmonte de todos los elementos que constituyen el cielo raso, incluyendo el retiro de los 
escombros o residuos generados, conforme lo indique el supervisor. 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 
 
1) Ubicar el lugar de trabajo 
2) En caso de haber lámparas o bombillos en el cielo raso, se deben retirar posteriormente a la demolición de este 
3) Suspender y retirar las instalaciones eléctricas 
4) Retirar los ángulos de terminación del cielo raso. 
5) Luego de retirar cada listón como se mencionó anteriormente, si la interventoría lo requiere se retira la estructura 

desanclando los perfiles del muro y de los tensores en madera que sostiene la estructura. 
6) En caso de que el listón retirado quede en condiciones buenas se procede a almacenar para una posible reutilización. 
 
MATERIALES: 
EQUIPOS: 

 Herramienta y equipo menor (3% m.o.)   

 Andamio convencional sección. Incluye accesorios: tijeras, camillas y ruedas   
 
MANO DE OBRA: 

 Ayudante (3)  
 
REFERENCIAS, ESPECIFICACIONES O NORMAS 
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MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
la unidad de medida de pago será por metro cuadrado (m2) de desmonte y retiro de cielo raso, recibido a satisfacción por la 
supervisión. 
 
CONTROLES Ó ENSAYOS DE CALIDAD PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS 
 
NO CONFORMIDAD: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución y/o a su terminación, las obras se considerarán 
como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
 
ITEM 4.01:  CIELO RASO EN LAMINA LIVIANA PVC A DOBLE ALTURA 
 
DESCRIPCIÓN: Comprende el suministro e instalación de cielo raso en lámina liviana de pvc, estos serán ejecutados en los 
ambientes señalados con las dimensiones y detalles mostrados en el contrato y los planos, de conformidad con las 
instrucciones de la supervisión y acogiéndose en los casos que se indique, a las recomendaciones del fabricante y a las 
especificaciones consignadas. No incluye estructura. 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 
 
1) Únicamente se debe comenzar a instalar las láminas de pvc cuando todo el trabajo húmedo, tal como el concreto, mortero, 

yeso, estuco etc., se haya terminado y secado por completo. 
2) Se debe comenzar a instalar las láminas de icopor cuando el edificio se haya cerrado a las condiciones climáticas externas 

y se proporcione una ventilación mecánica adecuada para mantener los límites de las condiciones de 16 a 30 grados 
centígrados y máximo 70% de humedad relativa. 

3) Las láminas de PVC deberán entregarse en el sitio de obra en paquetes cerrados para almacenarse en el ambiente final 
indicado en el punto anterior. Los paquetes deberán abrirse en el momento de la instalación del sistema y permitir que el 
material se estabilice en esas condiciones antes de la Instalación. 

4) Su ejecución será de acuerdo con los diseños secciones, longitudes y espesores mostrados en los planos o con las 
instrucciones del supervisor. 

5) La instalación del cielo raso en láminas de PVC lo debe efectuar personal calificado, este personal debe tener todas las 
herramientas y equipos mínimos necesarios para instalar adecuadamente las láminas. 

6) Este cielo raso debe prever la instalación de las tuberías para las instalaciones eléctricas hidrosanitarias y de aire 
acondicionado según como se indica en los planos de dichas instalaciones. 

7) El contratista deberá montar toda la perfilería metálica de acuerdo y en estricta conformidad con las especificaciones del 
fabricante. 

8) Colocar las láminas de PVC cuidadosamente y nivelar. 
9) Realizar fijación de la lámina a la estructura metálica, sin que se observe desajustes por exceso o por defecto en el 

tamaño. 
10) Realizar la operación anterior hasta cubrir la totalidad del área a intervenir. 
11) Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptación. 
 
MATERIALES: 

 Lamina pvc , horizontal de 85mm de anchura con 15mm de separación, color blanco para cielo raso registrable con 
entramado oculto   

 Perfil pvc cornisa 

 Vigueta   

 Omega   

 Angulo   

 Tornillo 7/16 punta   

 Puntilla de acero blanca caja   
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 Alambre galvanizado no. 8   
 
EQUIPOS: 

 Herramienta y equipo menor (3% m.o.)   

 Andamio tubular   

 Camilla en madera planchón   
 
MANO DE OBRA: 

 Ayudante  

 Oficial  
 
REFERENCIAS, ESPECIFICACIONES O NORMAS 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
Se medirá y se pagará por metro cuadrado (M2), trabajos debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la supervisión, 
La medida será obtenida por la cantidad instalada y el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato, teniendo en 
cuenta Materiales descritos, Equipos y herramientas descritos, Mano de obra 
 
CONTROLES Ó ENSAYOS DE CALIDAD PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS 
 
NO CONFORMIDAD: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución y/o a su terminación, las obras se considerarán 
como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
 
ITEM 4.02: DEMOLICION MANUAL BALDOSA PISO E= 0.07 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL 
 
DESCRIPCIÓN: Consiste en los trabajos necesarios para demolición manual total o parcial de baldosa adherida al concreto 
en piso, de acuerdo con los planos arquitectónicos, las especificaciones particulares por la supervisión. 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 
 
1) Ubicar el lugar de trabajo. 
2) Verificar que el lugar donde se va demoler la baldosa se encuentra desocupado 
3) Retirar el guarda-escoba en gres con maceta y puntero; colocando sobre el guarda-escoba el puntero y luego dar golpes 

al puntero con la maceta 
4) Retirar el material que se encuentra adherido al concreto con maceta y puntero con precaución de no dañar la baldosa 

por lo que el puntero se colocara por debajo del tablón mas no sobre él, iniciando de afuera hacia adentro del reciento 
5) Traslado de material proveniente a la demolición a el lugar autorizado por la supervisión 
 
MATERIALES: 
 
EQUIPOS: 
herramienta y equipo menor (3% m.o.)   
 
MANO DE OBRA: 
 
REFERENCIAS, ESPECIFICACIONES O NORMAS 

 Plano  

 Nsr-10. 
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MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
Se medirán por metro cuadrados (M2), de aparato desmontado a plena satisfacción del supervisor. 
 
CONTROLES Ó ENSAYOS DE CALIDAD PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS 
Control de calidad al proceso de ejecución de la actividad por parte del constructor Supervisión y control a la ejecución por 
parte de la interventoría, de acuerdo con especificaciones técnicas de la actividad y requerimientos del proyecto. 
 
NO CONFORMIDAD: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución y/o a su terminación, las obras se considerarán 
como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
 
ITEM 4.03: RETIRO DE GEOMEMBRANA INCLUYE ESTRUCTURA 
 
DESCRIPCIÓN: Consiste en el retiro de la geomembrana instalada en el quinto piso, tanto la geomembrana como la 
estructura donde actualmente está instalada. 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 
 
MATERIALES: 
 
EQUIPOS: 
 
MANO DE OBRA: 
 
REFERENCIAS, ESPECIFICACIONES O NORMAS 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
La actividad del retiro de la membrana se pagará por GL 
 
CONTROLES Ó ENSAYOS DE CALIDAD PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS 
 
NO CONFORMIDAD: 
 
ITEM 4.04: INSTALACION DE GEOMEMBRANA EXISTENTE. INCLUYE ESTRUCTURA 
 
 
DESCRIPCIÓN:  Consiste en la reinstalación de la geomembrana instalada en el quinto piso, tanto la geomembrana como la 
estructura donde actualmente está instalada. 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 
 
MATERIALES: 
 
EQUIPOS: 
 
MANO DE OBRA: 
 
REFERENCIAS, ESPECIFICACIONES O NORMAS 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
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La actividad del retiro de la membrana se pagará por GL 
 
CONTROLES Ó ENSAYOS DE CALIDAD PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS 
 
NO CONFORMIDAD: 
 
ITEM 4.05:  RETIRO E INSTALACION DE BARANDAS EN ACERO Y VIDRIO EXISTENTES 
 
DESCRIPCIÓN:  Consiste en el desmonte de divisiones, barandas metálicas en acero con sus respectivos marcos, accesorios 
y anclajes, incluyendo el retiro de los escombros o residuos generados, conforme lo indique el supervisor. 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 
1) Ubicar el lugar de trabajo 
2) Consultar y verificar los elementos a desmontar 
3) Colocar protecciones adecuadas, avisos de peligro o vallas que impidan el tránsito, para aislar zonas de desmonte 
4) Desmontar los elementos de acuerdo con el plan de mantenimiento 
5) Inventariar y almacenar los elementos desmontados 
 
MATERIALES: 
 
EQUIPOS: 

 Herramienta y equipo menor (3% m.o.)   
 
MANO DE OBRA: 

 Ayudante  

 Oficial  
 
REFERENCIAS, ESPECIFICACIONES O NORMAS 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) de divisiones modulares retiradas y recibidas a satisfacción por la interventoría. 
 
CONTROLES Ó ENSAYOS DE CALIDAD PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS 
 
NO CONFORMIDAD: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución y/o a su terminación, las obras se considerarán 
como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.  
 
ITEM 4.06: IMPERMEABILIZACION EN POLIUREA EN FRIO CAPA DE ACABADO INCLUYE IMPRIMANTE DE 
ADHERENCIA ENTRE CONCRETOS Y MORTERO PARA RESANES 
 
DESCRIPCIÓN: Consiste en la aplicación de POLIUREA EN FRIO CAPA DE ACABADO INCLUYE IMPRIMANTE DE 
ADHERENCIA ENTRE CONCRETOS Y MORTERO PARA RESANES; implica la preparación de la superficie, la aplicación 
de una imprimación, la mezcla y aplicación de la poliurea, y opcionalmente, la aplicación de un recubrimiento protector. La 
poliurea en frío se aplica manualmente, generalmente con llana o rodillo, a diferencia de la poliurea en caliente que requiere 
equipo de proyección.  
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 
 
1. Preparación de la superficie: 
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La superficie debe estar limpia, seca y libre de polvo, grasa, o cualquier material que pueda afectar la adherencia. Se deben 
reparar grietas o irregularidades en la superficie.  
Se recomienda realizar una prueba de adherencia para asegurar la correcta preparación.  
 
2. Imprimación: 
Se aplica una imprimación adecuada para asegurar una buena adherencia de la poliurea. La elección del imprimante 
dependerá del tipo de superficie. En algunos casos, se recomienda aplicar arena de cuarzo sobre la imprimación para mejorar 
la adherencia.  
 
3. Mezcla de la poliurea: 
La poliurea en frío se presenta en dos componentes (A y B) que deben mezclarse siguiendo las instrucciones del fabricante. 
Se recomienda utilizar un mezclador de bajas revoluciones para evitar la formación de burbujas.  
 
4. Aplicación de la poliurea: 
 
La poliurea se aplica manualmente con llana, rodillo o herramientas adecuadas. Se puede aplicar en una o varias capas para 
lograr el espesor deseado. Es recomendable utilizar un rodillo de púas después de cada aplicación para eliminar posibles 
burbujas.  
 
5. Recubrimiento protector (opcional): 
Se puede aplicar un recubrimiento protector (top coat) para mejorar la durabilidad y el acabado de la poliurea. Los 
recubrimientos pueden ser acrílicos, uretánicos o de poliuretano.  
 
Consideraciones adicionales: 
 
La poliurea en frío se seca por actualización y su tiempo de secado puede verse afectado por la temperatura y humedad. Se 
recomienda consultar las instrucciones del fabricante para conocer los tiempos de secado y las condiciones óptimas de 
aplicación. La aplicación de poliurea en frío es adecuada para proyectos donde no se requiere una aplicación a alta presión 
o cuando no se dispone de equipos especializados. 
 
MATERIALES: 

 Sika top 203 p (primer)   

 Poliurea sikalastic 850 m   

 Sikalastic 701 ral 7012  
 
EQUIPOS: 

 Herramienta y equipo menor (3% m.o.)   
 
MANO DE OBRA: 

 Ayudante  

 Oficial  
 
REFERENCIAS, ESPECIFICACIONES O NORMAS 
1) Planos arquitectónicos 
2) Norma seguridad y salud en la construcción 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
Se medirá y se pagará por metro cuadrado (M2), trabajos debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la supervisión. 
La medida será obtenida por la cantidad instalada y el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato, teniendo en 
cuenta Materiales descritos, Equipos y herramientas descritos, Mano de obra 
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CONTROLES Ó ENSAYOS DE CALIDAD PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS 
 
1) La Supervisión debe garantizar que la calidad de los elementos, materiales y equipos sean los indicados en las 

especificaciones técnicas 
2) Se debe realizar un acta o por medio de comité de Obra, el recibido de los elementos, materiales y equipos para realizar 

cada actividad de las especificaciones técnicas. 
3) Se debe garantizar la seguridad y salud de los trabajadores antes, durante y al terminar cada actividad de las 

especificaciones técnicas 
 
NO CONFORMIDAD: 
De existir alguna inconformidad con las especificaciones estipuladas, a la hora de su ejecución y/o a su terminación, o el 
proceso constructivo diferente al indicado por las especificaciones técnicas, las obras se considerarán como mal ejecutadas. 
En este evento, el Proponente seleccionado deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones 
en el plazo y en el valor del contrato 
 
ITEM 4.07: SUMINISTRO E INSTALACION PORCELANATO 60X60 ATICA 
 
DESCRIPCIÓN: El contratista empleará el proceso constructivo según la norma para la instalación de la cerámica, con 
lechada de pega, sobre mortero o revoque fraguado empleando adherentes livianos, demás sistemas y procesos técnicos 
reconocidos en la norma de construcción, sin que se presente diferencias de costos por el sistema de fijación, el constructor 
deberá instalarlo sobre la superficie de pisos o muros. Para la ejecución de estas actividades se deben considerar los sitios 
determinados en los planos arquitectónicos o planos de detalles constructivos sobre superficies del inferior y exterior del 
proyecto. Con esos recubrimientos se brinda distintos niveles de resistencia a la humedad, la suciedad, los agentes químicos 
y físicos que pueden afectar las superficies recubiertas 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 
 
1) Consultar los planos arquitectónicos para asegurar la localización precisa donde se deben instalar, verificar con los planos 

estructurales la ubicación de reforzos vertical y horizontal. 
2) Consultar y socializar la norma NSR-0 
3) Iniciar la actividad cuando se hayan concluido las superficies planas en condiciones óptimas para la instalación de los 

pisos en porcelanato 
4) Presentar muestras de color y calidad especificada según planos de detalle para aprobación de la interventoría 
5) Antes de instalar verifique en la caja que los productos sean del mismo tono y tamaño del piso en porcelanato 
6) Antes de instalar efectúe un simulacro con las tabletas sin pegar, con el objetivo de evidenciar si existen cambios 

significativos entre las piezas 
7) Verificar el adecuado empotramiento y funcionamiento de todas las tuberías, redes y accesorios como griferías, cajas 

eléctricas y demás elementos que deban quedar embebidos en los pisos a enchapar. 
8) El producto se debe instalar con los pegamentos especiales para este fin y con las llanas dentadas sugeridas por el 

fabricante de pegante. 
9) Todas las actividades deben realizarse atendiendo las normas, requisitos y recomendaciones establecidos en los 

reglamentos de seguridad aplicables, esto incluye el suministro y utilización de los elementos de seguridad personal 
(botas, gafas, guantes, cascos, arneses, plataformas de trabajo adecuadas, pasamanos provisionales, etc); 
entrenamiento del personal, supervisión del estado y funcionamiento de los equipos, supervisión del estado de salud y 
del estado de ánimo del personal (cansancio, embriaguez, etc) 

10) El contratista debe garantizar el seguimiento de los procesos técnicos y recomendaciones establecidos por los fabricantes 
del piso en porcelanato a instalar 

11) Proceder al enchape revisando nivelación, alineamiento, manejo de juntas, plomo, escuadra, instalación de accesorios y 
los demás aspectos necesarios para obtener un adecuado acabado final de la superficie enchapada. Poner especial 
atención al corte de piezas, las cuales deben presentar aristas rectas y, sin desportilladuras que deterioren su apariencia 
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12) Antes de emboquillar se debe revisar completamente el área enchapada para corregir aquellos elementos que afecten 
su calidad o apariencia 

13) Emboquillar con una lechada uniforme evitando la interrupción o discontinuidad en el material de emboquillado en un 
muro o superficie continua 

14) Proteja los ingresos desde el exterior con felpudos y/o tapetes de entrada, para evitar rayones y desgastes prematuros 
de la superficie. Tenga en cuenta que según el acabado del producto, se hace más evidente el inevitable rayado del piso 

15) Los porcelanatos traen una cera protectora que debe ser retirada una vez se instale el producto; para retirar esta cera se 
deben usar limpiadores domésticos No abrasivos, Ni ácidos. 

16) Se deben retirar los elementos sobrantes y demás evitando averías del piso en cerámica instalado 
17) Se debe realizar limpieza general del área y su alrededor 
18) Verificar acabado final para aceptación 
19) Verificar niveles, plomos y alineamientos 
20) Proteger pisos contra la intemperie o afectación de la labor terminada 
 
MATERIALES: 

 Pegacor gris corona o adhebal ba basf   

 Porcelanato 60x60 atica   

 Binda boquilla sika o adhebal boquilla base   
 
EQUIPOS: 

 Herramienta y equipo menor (3% m.o.)   
 
MANO DE OBRA: 

 Ayudante  

 Oficial  
 
REFERENCIAS, ESPECIFICACIONES O NORMAS 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la supervisión 
 
CONTROLES Ó ENSAYOS DE CALIDAD PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS 
Control de calidad al proceso de ejecución de la actividad por parte del constructor Supervisión y control a la ejecución por 
parte de la interventoría, de acuerdo con especificaciones técnicas de la actividad y requerimientos del proyecto. 
 
NO CONFORMIDAD: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución y/o a su terminación, las obras se considerarán 
como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
 
ITEM 5.01: LIMPIEZA Y PREPARACION DE SUPERFICIE A IMPERMEABILIZAR 
 
DESCRIPCIÓN: Este ítem se refiere al suministro de personal, equipos y materiales para hacer limpieza mecánica de 
senderos y muros con hidrojet. Se ejecutará siguiendo las normativas vigentes, especificaciones técnicas del fabricante y 
teniendo en cuenta los planos del proyecto específico. 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 
 
1) Organizar logísticamente al personal que ejecutará la actividad. 
2) Revisar los puntos de conexión de los equipos a emplear. 
3) Acopiar los materiales necesarios para ejecutar la actividad. 
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4) Tomar las medidas de seguridad necesarias como avisos, elementos de protección personal, etc. 
5) Se deberá tener especial cuidado en no dañar algún elemento de la construcción en el momento de ejecutar la actividad. 
6) Ubicar el hidrojet en el área dispuesta para desarrollar la actividad 
7) Ejecutar la actividad de limpieza, tomando todas las precauciones 
 
MATERIALES: 
 
EQUIPOS: 

 Herramienta y equipo menor (3% m.o.)   
 
MANO DE OBRA: 

 Ayudante  

 Oficial  
 
REFERENCIAS, ESPECIFICACIONES O NORMAS 
1) Especificaciones técnicas de los materiales y equipos 
2) Plano arquitectónico 
3) Requerimientos de la entidad contratante. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
Se pagará por unidad (m2) debidamente recibida a satisfacción por la residencia de interventoría. La cantidad será verificada 
en el sitio de la obra y corroborada sobre Planos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
• Materiales descritos en el numeral 3 
• Equipos y herramientas descritos en el numeral 4 
• Mano de obra 
• Transportes dentro y fuera de la obra 
 
CONTROLES Ó ENSAYOS DE CALIDAD PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS 
1) Control de calidad al proceso de ejecución de la actividad por parte del constructor 
2) Supervisión y control a la ejecución por parte de la interventoría, de acuerdo a especificaciones técnicas de la actividad 

y requerimientos del proyecto 
3) Inspección visual. 
 
NO CONFORMIDAD: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución y/o a su terminación, las obras se considerarán 
como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.  
 
 
ITEM 5.02: SUMINISTRO E INSTALACION MEMBRANA PARA LA IMPERMEABILIZACION. INCLUYE: PERFILERIA 
ANCLAJE, SELLADORES, EQUIPO DE TERMOFUSION 
 
DESCRIPCIÓN: El impermeabilizado de estanques se realiza aplicando un recubrimiento especializado que sella las 
superficies y previene filtraciones. Este proceso implica la aplicación de varias capas del material impermeabilizante, utilizando 
herramientas como rodillos o pulverizadores para asegurar una cobertura uniforme 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 
1) Se deben realizar los resanes sobre los agrietamientos que sean perceptibles 
2) Realizar el alistamiento de las superficies 
3) Instalación de la membrana  
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MATERIALES: 
Suministro e instalación membrana para la impermeabilización. Incluye: perfilería anclaje, selladores, equipo de termo fusión 
 
EQUIPOS: 
 
MANO DE OBRA: 
 
REFERENCIAS, ESPECIFICACIONES O NORMAS 
Consultar con un profesional para determinar el producto y la técnica de aplicación más adecuados para cada caso.  
Seguir las instrucciones del fabricante para la aplicación y el curado del impermeabilizante.  
 
Realizar pruebas de estanqueidad después de la impermeabilización para asegurar que no haya fugas. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
La actividad se cancelará por m2 intervenido y recibido a satisfacción por el supervisor 
 
CONTROLES Ó ENSAYOS DE CALIDAD PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS 
 
NO CONFORMIDAD: 
 
 
ITEM 5.03: DESMONTE Y MONTAJE TUBERIA INTERNA TANQUE 
 
DESCRIPCIÓN: Esta actividad consiste en el retiro y montaje de la tubería de captación de la red contraincendios la cual 
debe ser removida por cuanto se debe impermeabilizar el tanque de donde se capta el agua para la red. 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 
 
MATERIALES: 
 
EQUIPOS: 
 
MANO DE OBRA: 
 
REFERENCIAS, ESPECIFICACIONES O NORMAS 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
Esta actividad se pagará bajo la unidad de pago GL (Global) a satisfacción de la supervisión 
 
CONTROLES Ó ENSAYOS DE CALIDAD PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS 
 
NO CONFORMIDAD: 
 
 
 
 
 


