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OBJETO: “MANTENIMIENTO DE LAS CONDICIONES FÍSICAS DE LAS INSTALACIONES DEL INMUEBLE 

(ANTIGUO ICBF) PERTENECIENTE A LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS, UBICADO EN EL CAMPUS SAN 

ANTONIO” 

 

ITEM 1.1: PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD) 

 

DESCRIPCIÓN: Construcción y aplicación mezcla Pintura vinilo tipo 1, en aquellos sitios determinados dentro del 

proyecto arquitectónico. 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 

 Consultar los planos arquitectónicos para asegurar la localización precisa donde se deben instalar, verificar 

con los planos estructurales la ubicación de refuerzos vertical y horizontal  

 Consultar y socializar la norma NSR-0 (d 4.5.10 construcción del muro 

 Presentar muestras de color y calidad especificada según planos de detalle para aprobación de la 

interventoría  

 Preparar superficies pañetadas y limpias de impurezas para obtener una buena adherencia del vinilo 

 Diluir vinilo con agua en proporciones especificadas por el fabricante 

 Aplicar vinilo, según especificación del fabricante 

 Dejar secar entre capas de pintura por tiempo según especificaciones del fabricante 

MATERIALES: Pintura vinilo Tipo 1 Lavable  

 

EQUIPOS: 

 

 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O)  

 Andamio tubular  

 Camilla en madera planchón  
 

MANO DE OBRA: Cuadrilla de construcción 1 oficial y 1 ayudante. 

 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) debidamente ejecutados y recibidos a 

satisfacción por la supervisión 

 

NO CONFORMIDAD: 

 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución y/o a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado deberá reconstruirlas a su costo y sin 

que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

ITEM 1.2: PINTURA VINILO PLACA ENTREPISO CARA INFERIOR 3 CAPAS 

 

DESCRIPCIÓN:  
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Se entenderá por acabado de la construcción al trabajo o trabajos que deberá hacer el constructor para la aplicación 

del o los materiales que quedan vistos en forma definitiva en la obra, con la finalidad de proporcionar protección, 

funcionalidad y/o decoración, la aplicación mezcla Pintura vinilo Tipo Coraza, sobre la cara inferior de teja ondulada ó 

en aquellos sitios determinados teja ondulada cada inferior o dentro del proyecto arquitectónico. 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 

 Consultar los planos arquitectónicos para asegurar la localización precisa donde se deben instalar, verificar 

con los planos estructurales la ubicación de refuerzos vertical y horizontal  

 Consultar y socializar la norma NSR-0 (d 4.5.10 construcción del muro 

 Presentar muestras de color y calidad especificada según planos de detalle para aprobación de la 

interventoría  

 Preparar superficies pañetadas y limpias de impurezas para obtener una buena adherencia del vinilo 

 Diluir vinilo con agua en proporciones especificadas por el fabricante 

 Aplicar vinilo, según especificación del fabricante 

 Dejar secar entre capas de pintura por tiempo según especificaciones del fabricante 

MATERIALES: 

 

  Pintura vinilo Tipo 1 

EQUIPOS: 

 

 Herramienta Y Equipo Menor (3% M.O.) 

 Andamio tubular 

 Camilla en madera planchón 

MANO DE OBRA: 

 

 Cuadrilla de construcción tipo 1 (1 oficial + 1 ayudante) 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

 

Se medirá y se pagará por metro cuadrado (M2), trabajos debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la 

interventoría. 

 

La medida será obtenida por la cantidad instalada y el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato, 

teniendo en cuenta Materiales descritos, Equipos y herramientas descritos, Mano de obra. 

 

NO CONFORMIDAD: 

 

De existir alguna inconformidad con las especificaciones estipuladas, a la hora de su ejecución y/o a su terminación, 

o el proceso constructivo diferente al indicado por las especificaciones técnicas, las obras se considerarán como mal 

ejecutadas. 
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En este evento, el Proponente seleccionado deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 

adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

Las actividades que se consideren como mal ejecutadas se debe indicar en los comités de Obra, donde la interventoría 

reitere lo estipulado en las especificaciones técnicas. 

 

Todos los elementos, materiales y equipos indicados en las especificaciones técnicas se deben implementar en la 

ejecución de la cada actividad. 

 

ITEM 1.3: DEMOLICION MANUAL PAÑETE MUROS E=0.03 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL. 

 

DESCRIPCIÓN: Consiste en los trabajos necesarios para demoler y retirar el material que se encuentra adherido al 

concreto (Pañete), de acuerdo con los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o por la supervisión. 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 

 Ubicar el lugar de trabajo. 

 Si el muro o techo tiene un revestimiento cerámico, de madera u otro material; se debe asegurar que este se 

retire para poder retirar el pañete. 

 Con maceta y puntero se retira el pañete con precaución de no dañar el muro hecho en ladrillo, bloque o 

concreto. 

 Retirar los residuos de pañete que queden sobre el piso, para su posterior evacuación a la basura o 

escombreras 

MATERIALES: 

 N/A 

EQUIPOS: 

 Herramienta Y Equipo Menor (3% M.O.) 

MANO DE OBRA: 

 

 Cuadrilla de construcción tipo 1 (1 oficial + 1 ayudante) 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

 

Se medirá y se pagará por metro cuadrado (M2), trabajos debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la 

interventoría. 

 

La medida será obtenida por la cantidad instalada y el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato, 

teniendo en cuenta Materiales descritos, Equipos y herramientas descritos, Mano de obra. 

 

NO CONFORMIDAD: 
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De existir alguna inconformidad con las especificaciones estipuladas, a la hora de su ejecución y/o a su terminación, 

o el proceso constructivo diferente al indicado por las especificaciones técnicas, las obras se considerarán como mal 

ejecutadas. 

 

En este evento, el Proponente seleccionado deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 

adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

Las actividades que se consideren como mal ejecutadas se debe indicar en los comités de Obra, donde la interventoría 

reitere lo estipulado en las especificaciones técnicas. 

 

Todos los elementos, materiales y equipos indicados en las especificaciones técnicas se deben implementar en la 

ejecución de la cada actividad. 

 

ITEM 1.4: PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y 

APLICACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

Construcción y aplicación mezcla de materiales (Arena, cemento gris y agua) denominado pañete en aquellos sitios 

determinados dentro del proyecto arquitectónico. Este ítem se refiere a la aplicación del acabado liso sobre las 

superficies bajo de placas con una o varias capas de mezcla de arena lavada (zarandeada) fina y cemento, llamada 

mortero, y cuyo fin es el de emparejar la superficie que va a recibir un tipo de acabado tal como pinturas, forros entre 

otras, se deben incluir filos y dilataciones, el pañete crea una mayor resistencia y estabilidad a los muros. Este proceso 

también es llamado revoque o repello el cual incluye materiales, equipo y retiro de residuos generados, de acuerdo 

con los planos arquitectónicos o en las especificaciones particulares. 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 

 Consultar los planos arquitectónicos para asegurar la localización precisa donde se deben instalar, verificar 

con los planos estructurales la ubicación de reforzos vertical y horizontal  

 Consultar y socializar la norma NSR-0 (d 4.5.10 construcción del muro 

 Presentar muestras de color y calidad especificada según planos de detalle para aprobación de la 

interventoría  

 Preparar superficies pañetadas y limpias de impurezas para obtener una buena adherencia del vinilo 

 Diluir vinilo con agua en proporciones especificadas por el fabricante 

 Aplicar vinilo, según especificación del fabricante 

 Dejar secar entre capas de pintura por tiempo según especificaciones del fabricante 

 Instalar elementos de nivelación vertical y horizontal (boquilleras y guías). 

 Preparar el pañete en proporciones indicadas – mortero 1:4 con arena de peña 

 Llenar con pañete y enrasar las superficies 

 Definir los plomos finos 

 Resanar y alisar el pañete con llana de madera 
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MATERIALES: 

 Agua 

 Arena de peña 

 Cemento Gris  

EQUIPOS: 

 Herramienta Y Equipo Menor (3% M.O.) 

MANO DE OBRA: 

 Cuadrilla de construcción tipo 1 (1 oficial y 1ayudante) 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

 

Se medirá y se pagará por metro cuadrado (M2), trabajos debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la 

interventoría. 

 

La medida será obtenida por la cantidad instalada y el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato, 

teniendo en cuenta Materiales descritos, Equipos y herramientas descritos, Mano de obra. 

 

NO CONFORMIDAD: 

 

De existir alguna inconformidad con las especificaciones estipuladas, a la hora de su ejecución y/o a su terminación, 

o el proceso constructivo diferente al indicado por las especificaciones técnicas, las obras se considerarán como mal 

ejecutadas. 

 

En este evento, el Proponente seleccionado deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 

adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

Las actividades que se consideren como mal ejecutadas se debe indicar en los comités de Obra, donde la interventoría 

reitere lo estipulado en las especificaciones técnicas. 

 

Todos los elementos, materiales y equipos indicados en las especificaciones técnicas se deben implementar en la 

ejecución de la cada actividad. 

 

ITEM 1.5: ESTUCO PLASTICO  

 

DESCRIPCIÓN: Esta actividad se refiere a El Estuco plástico es una pasta flexible lista para usar, compuesta de resina 

acrílica y cargas inorgánicas dispersas, de buena manejabilidad y que puede ser aplicada sobre diferentes superficies, 

como madera, revoque, superficies lisas de concreto, láminas de fibro-cemento y placas de yeso; una vez seco el 

pañete o superficies para aplica el estuco preparado para sellar todas las juntas o grietas e imperfecciones; finalmente 

se pule la superficie con una lija dejando la superficie lista para las de la pintura y en aquellos sitios determinados 

dentro del proyecto arquitectónico 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 

mailto:licitaciones@unillanos.edu.co


UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS 

Vicerrectoría de Recursos Universitarios 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN 

 

Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia 
Conmutador: 6616800 Barcelona, 6616900 San Antonio 
www.unillanos.edu.co  –  Correo electrónico: licitaciones@unillanos.edu.co 

 Consultar los planos arquitectónicos para asegurar la localización precisa donde se deben instalar, verificar 

con los planos estructurales la ubicación de reforzos vertical y horizontal  

 Consultar y socializar la norma NSR-0 (d 4.5.10 construcción del muro 

 Presentar muestras de color y calidad especificada según planos de detalle para aprobación de la 

interventoría  

 Preparar superficies pañetadas y limpias de impurezas para obtener una buena adherencia del vinilo 

 Diluir vinilo con agua en proporciones especificadas por el fabricante 

 Aplicar vinilo, según especificación del fabricante 

 Dejar secar entre capas de pintura por tiempo según especificaciones del fabricante 

 Instalar elementos de nivelación vertical y horizontal (boquilleras y guías). 

 Preparar el pañete en proporciones indicadas – mortero 1:4 con arena de peña 

 Llenar con pañete y enrasar las superficies 

 Definir los plomos finos 

 Resanar y alisar el pañete con llana de madera 

 Preparar superficies pañetadas y limpias de impurezas para obtener una buena adherencia del estuco plástico 

 Resanar previamente con mortero y corregir defectos existentes en pañetes de muros o donde se debe aplicar 

el estuco plástico  

 Mezclar el estuco plástico en proporciones especificadas por el fabricante para la aprobación por parte de la 

supervisión 

MATERIALES: 

 Liga de agua  

 Estuco plástico 
 

EQUIPOS: 

 Herramienta Y Equipo Menor (3% M.O.) 

MANO DE OBRA: 

 Cuadrilla de construcción tipo 2 (1 oficial + 1 ayudantes) 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

 

Se medirá y se pagará por metro cuadrado (M2), trabajos debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la 

interventoría. 

 

La medida será obtenida por la cantidad instalada y el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato, 

teniendo en cuenta Materiales descritos, Equipos y herramientas descritos, Mano de obra. 

 

NO CONFORMIDAD: 

 

De existir alguna inconformidad con las especificaciones estipuladas, a la hora de su ejecución y/o a su terminación, 

o el proceso constructivo diferente al indicado por las especificaciones técnicas, las obras se considerarán como mal 

ejecutadas. 
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En este evento, el Proponente seleccionado deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 

adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

Las actividades que se consideren como mal ejecutadas se debe indicar en los comités de Obra, donde la interventoría 

reitere lo estipulado en las especificaciones técnicas. 

 

Todos los elementos, materiales y equipos indicados en las especificaciones técnicas se deben implementar en la 

ejecución de la cada actividad. 

 

ITEM 1.6: DESMONTE DE CHAPAS PUERTAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE 

ALMACENAMIENTO. 

 

DESCRIPCIÓN: Consiste en el retiro de puertas y accesorios, chapas, bisagras aprobados los trabajos por el 

supervisor. 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Consultar los planos arquitectónicos para asegurar la localización precisa donde se deben instalar, verificar 

con los planos estructurales la ubicación de reforzos vertical y horizontal. 

 Consultar y socializar la norma NSR-0 (d 4.5.10 construcción del muro) 

 Consultar N.S.R. 10 

 Realizar rondas de verificación que el muro no este con afectaciones ni cambios de nivelación de horizontal 

y vertical 

MATERIALES: 

 

EQUIPOS: 

 Herramienta Y Equipo Menor (3% M.O.) 

MANO DE OBRA: • Cuadrilla de construcción tipo 2 (1 oficial + 1 ayudante) 

 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

 

Se medirá y se pagará por unidad (UND), trabajos debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la 

interventoría. 

 

La medida será obtenida por la cantidad instalada y el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato, 

teniendo en cuenta Materiales descritos, Equipos y herramientas descritos, Mano de obra. 

 

NO CONFORMIDAD: 

 

De existir alguna inconformidad con las especificaciones estipuladas, a la hora de su ejecución y/o a su terminación, 

o el proceso constructivo diferente al indicado por las especificaciones técnicas, las obras se considerarán como mal 

ejecutadas. 
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En este evento, el Proponente seleccionado deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 

adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

Las actividades que se consideren como mal ejecutadas se debe indicar en los comités de Obra, donde la interventoría 

reitere lo estipulado en las especificaciones técnicas. 

 

Todos los elementos, materiales y equipos indicados en las especificaciones técnicas se deben implementar en la 

ejecución de la cada actividad. 

 

ITEM 1.7: DESMONTE DE LAMPARA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE 

ALMACENAMIENTO. 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

Consiste en el desmonte de todos los elementos que constituyen la iluminación, incluyendo el retiro de los escombros 

o residuos generados, conforme lo indique el supervisor. 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Consultar los planos arquitectónicos para asegurar la localización precisa donde se deben retirar, verificar 

con los planos estructurales la ubicación de reforzos vertical y horizontal. 

 Tomar todas las medidas necesarias y realizar el desmonte de las lámparas y la suspencion de la energía  

 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

 Herramienta Y Equipo Menor (3% M.O.) 

MANO DE OBRA: Cuadrilla de construcción tipo 2 (1 oficial + 1 ayudante) 

 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

 

Se medirá y se pagará por unidad (UND), trabajos debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la 

interventoría. 

 

La medida será obtenida por la cantidad instalada y el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato, 

teniendo en cuenta Materiales descritos, Equipos y herramientas descritos, Mano de obra. 

 

NO CONFORMIDAD: 

 

De existir alguna inconformidad con las especificaciones estipuladas, a la hora de su ejecución y/o a su terminación, 

o el proceso constructivo diferente al indicado por las especificaciones técnicas, las obras se considerarán como mal 

ejecutadas. 
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ITEM 1.8 DESMONTE DE CANALETA DE DATOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE 

ALMACENAMIENTO 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

Consiste en el desmonte de todos los elementos que constituyen la red de datos, incluyendo el retiro de los escombros 

o residuos generados, conforme lo indique el supervisor. 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Organizar logísticamente al personal que ejecutará la actividad. 

 Revisar los puntos de conexión de los equipos a emplear. 

 Acopiar los materiales necesarios para ejecutar la actividad. 

 Tomar las medidas de seguridad necesarias como avisos, elementos de protección personal, etc. 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

 Herramienta Y Equipo Menor (3% M.O.) 

MANO DE OBRA: 

Cuadrilla de construcción tipo 2 (1 oficial + 1 ayudante) 

 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

 

Se medirá y pagará por metro lineal (ML) debidamente recibida a satisfacción por la residencia de interventoría. La 

cantidad será verificada en el sitio de la obra y corroborada sobre Planos. 

 

La medida será obtenida por la cantidad instalada y el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato, 

teniendo en cuenta Materiales descritos, Equipos y herramientas descritos, Mano de obra. 

 

NO CONFORMIDAD: 

 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución y/o a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el proponente seleccionado deberá reconstruirlas a su costo y sin 

que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

ITEM 1.9: IMPERMEABILIZACION FACHADAS, MUROS MASTERSEAL 485 

 

DESCRIPCIÓN: 
 
 Se entenderá por acabado de la construcción al trabajo o trabajos que deberá hacer el constructor para la aplicación 

del o los materiales que quedan vistos en forma definitiva en la obra, con la finalidad de proporcionar protección, 

funcionalidad y/o decoración, la aplicación mezcla es sellador un líquido incoloro con base en siliconas, que protege 

las fachadas y culatas de las edificaciones contra la penetración del agua lluvia, debe aplicarse una capa intermedia 
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como pintura de barrera de la fachada y muros ó en aquellos sitios determinados sobre superficies de lámina como 

son los pisos de madera o dentro del proyecto arquitectónico 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 

 Consultar los planos arquitectónicos para asegurar la localización precisa donde se deben instalar, verificar 

con los planos estructurales la ubicación de reforzos vertical y horizontal. 

  Consultar y socializar la norma NSR-0 (d 4.5.10 construcción del muro) 

 Iniciar la actividad cuando se hayan concluido la fachada y muros en condiciones óptimas para la aplicación 

del sellador hidro protector. 

 Presentar muestras de color y calidad especificada según planos de detalle para aprobación de la supervisión 

 Preparar superficies de la fachada y muros limpias de impurezas para obtener una buena adherencia del 

sellador hidro protector 

 Diluir sellador con los productos indicados por el fabricante en proporciones especificadas 

MATERIALES: 

 mastersal 485* 20kg 

 membrana poliéster 

EQUIPOS: 

 herramienta y equipo menor (3% m.o) 

 andamio tubular 

MANO DE OBRA: cuadrilla construcción tipo 1 (1 oficial + 1 obrero)  
 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

 

Se medirá y se pagará por metro cuadrado (M2), trabajos debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la 

interventoría. 

 

La medida será obtenida por la cantidad instalada y el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato, 

teniendo en cuenta Materiales descritos, Equipos y herramientas descritos, Mano de obra. 

 

NO CONFORMIDAD: 

 

De existir alguna inconformidad con las especificaciones estipuladas, a la hora de su ejecución y/o a su terminación, 

o el proceso constructivo diferente al indicado por las especificaciones técnicas, las obras se considerarán como mal 

ejecutadas. 

 

En este evento, el Proponente seleccionado deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 

adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

Las actividades que se consideren como mal ejecutadas se debe indicar en los comités de Obra, donde la interventoría 

reitere lo estipulado en las especificaciones técnicas. 
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Todos los elementos, materiales y equipos indicados en las especificaciones técnicas se deben implementar en la 

ejecución de la cada actividad. 

 

ITEM 1,10: DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE 

O DE ALMACENAMIENTO 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

Se refiere a los trabajos necesarios para desmontar rejas y ventanas metálicas previamente indicados en los planos 

arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la interventoría. 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Ubicar el lugar de trabajo. 

 Retirar los pisa-vidrios haciendo palanca con el atornillador. 

 Retirar los vidrios existentes 

 Desatornillar los tornillos para retirar el marco y reja de muro 

 Si es necesario se proceder a desarmar el marco desatornillando el sistema de tornillos que permiten que 

este sea un marco 

MATERIALES: 

   

EQUIPOS: 

 Herramienta Y Equipo Menor (3% M.O.) 

 Pulidora Manual Con Disco De Corte 

MANO DE OBRA: 

 Cuadrilla Construcción Tipo 8 (3 Obreros) 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se medirá y se pagará por metro cuadrado (M2), trabajos debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la 

interventoría. 

 

La medida será obtenida por la cantidad instalada y el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato, 

teniendo en cuenta Materiales descritos, Equipos y herramientas descritos, Mano de obra. 

 

NO CONFORMIDAD: 

 

De existir alguna inconformidad con las especificaciones estipuladas, a la hora de su ejecución y/o a su terminación, 

o el proceso constructivo diferente al indicado por las especificaciones técnicas, las obras se considerarán como mal 

ejecutadas. 

 

En este evento, el Proponente seleccionado deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 

adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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Las actividades que se consideren como mal ejecutadas se debe indicar en los comités de Obra, donde la interventoría 

reitere lo estipulado en las especificaciones técnicas. 

 

Todos los elementos, materiales y equipos indicados en las especificaciones técnicas se deben implementar en la 

ejecución de la cada actividad. 

 

ITEM 1.11 DESMONTE DE CANAL EN CUBIERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE 

ALMACENAMIENTO 

 

DESCRIPCIÓN: Se refiere a los trabajos necesarios para desmontar las canales metálicas previamente indicados en 

los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la interventoría 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Consultar Planos Arquitectónicos 

 Ubicar el lugar de trabajo. 

 Instalación de andamios y escaleras 

 Desatornillar los tornillos para retirar el marco y reja de muro 

 Si es necesario se proceder a desarmar el marco desatornillando el sistema de tornillos que permiten que 

este sea un marco 

 

MATERIALES: 

EQUIPOS: 

 Herramienta Y Equipo Menor (3% M.O.) 

MANO DE OBRA: 

 Cuadrilla de construcción tipo 1 (1 oficial + 1 ayudante) 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

 

Se medirá y se pagará por metro lineal (ML), trabajos debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la 

interventoría. 

 

La medida será obtenida por la cantidad instalada y el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato, 

teniendo en cuenta Materiales descritos, Equipos y herramientas descritos, Mano de obra. 

 

NO CONFORMIDAD: 

 

De existir alguna inconformidad con las especificaciones estipuladas, a la hora de su ejecución y/o a su terminación, 

o el proceso constructivo diferente al indicado por las especificaciones técnicas, las obras se considerarán como mal 

ejecutadas. 

 

En este evento, el Proponente seleccionado deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 

adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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Las actividades que se consideren como mal ejecutadas se debe indicar en los comités de Obra, donde la interventoría 

reitere lo estipulado en las especificaciones técnicas. 

 

Todos los elementos, materiales y equipos indicados en las especificaciones técnicas se deben implementar en la 

ejecución de la cada actividad. 

 

ITEM 1,12: DESMONTE DE MUEBLES EN MADERA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE 

ALMACENAMIENTO 

 

DESCRIPCIÓN: Se refiere a los trabajos necesarios para desmontar los muebles en madera previamente indicados 

en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la supervisión 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Consultar Planos Arquitectónicos 

 Ubicar el lugar de trabajo. 

 Desatornillar los tornillos para retirar el marco y reja de muro 

 Si es necesario se proceder a desarmar el marco desatornillando el sistema de tornillos que permiten que 

este sea un marco. 

 

MATERIALES: 

 

EQUIPOS: 

 Herramienta Y Equipo Menor (3% M.O.) 

MANO DE OBRA: 

 Cuadrilla de construcción tipo 2 (1 oficial + 1 ayudantes) 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

 

Se medirá y se pagará por metro lineal (ML), trabajos debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la 

interventoría. 

 

La medida será obtenida por la cantidad instalada y el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato, 

teniendo en cuenta Materiales descritos, Equipos y herramientas descritos, Mano de obra. 

 

NO CONFORMIDAD: 

 

De existir alguna inconformidad con las especificaciones estipuladas, a la hora de su ejecución y/o a su terminación, 

o el proceso constructivo diferente al indicado por las especificaciones técnicas, las obras se considerarán como mal 

ejecutadas. 

 

En este evento, el Proponente seleccionado deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 

adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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Las actividades que se consideren como mal ejecutadas se debe indicar en los comités de Obra, donde la interventoría 

reitere lo estipulado en las especificaciones técnicas. 

 

Todos los elementos, materiales y equipos indicados en las especificaciones técnicas se deben implementar en la 

ejecución de la cada actividad. 

 

ITEM 1.13: DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE 

ALMACENAMIENTO 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

Se refiere a los trabajos necesarios para desmontar y retirar de las zonas sometidas a adecuación, las puertas y sus 

marcos previamente indicados en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la 

interventoría  

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 

 Realizar rondas de verificación que el muro no este con afectaciones ni cambios de nivelación de horizontal 

y vertical 

MATERIALES: 

 

EQUIPOS: 

 Herramienta Y Equipo Menor (3% M.O.) 

MANO DE OBRA: 

 Cuadrilla de construcción tipo 1 (1 oficial + 1 ayudante) 

 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

 

Se medirá y se pagará por unidad (UND), trabajos debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la 

interventoría. 

 

La medida será obtenida por la cantidad instalada y el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato, 

teniendo en cuenta Materiales descritos, Equipos y herramientas descritos, Mano de obra. 

 

NO CONFORMIDAD: 

 

De existir alguna inconformidad con las especificaciones estipuladas, a la hora de su ejecución y/o a su terminación, 

o el proceso constructivo diferente al indicado por las especificaciones técnicas, las obras se considerarán como mal 

ejecutadas. 

 

En este evento, el Proponente seleccionado deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 

adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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Las actividades que se consideren como mal ejecutadas se debe indicar en los comités de Obra, donde la interventoría 

reitere lo estipulado en las especificaciones técnicas. 

 

Todos los elementos, materiales y equipos indicados en las especificaciones técnicas se deben implementar en la 

ejecución de la cada actividad. 

 

ITEM 1.14: DESMONTE DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN MADERA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE 

CARGUE O DE ALMACENAMIENTO 

 

DESCRIPCIÓN: Se refiere a los trabajos necesarios para desmontar y retirar la estructura del cielo falso y sus laminas 

previamente indicados en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la supervisión 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Consultar los planos arquitectónicos 

MATERIALES: 

 

EQUIPOS: 

 Herramienta Y Equipo Menor (3% M.O.) 

MANO DE OBRA: 

 Cuadrilla de construcción tipo 2 (1 oficial + 2 ayudantes) 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

 

Se medirá y se pagará por metro cuadrado (M2), trabajos debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la 

interventoría. 

 

La medida será obtenida por la cantidad instalada y el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato, 

teniendo en cuenta Materiales descritos, Equipos y herramientas descritos, Mano de obra. 

 

NO CONFORMIDAD: 

 

De existir alguna inconformidad con las especificaciones estipuladas, a la hora de su ejecución y/o a su terminación, 

o el proceso constructivo diferente al indicado por las especificaciones técnicas, las obras se considerarán como mal 

ejecutadas. 

 

En este evento, el Proponente seleccionado deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 

adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

Las actividades que se consideren como mal ejecutadas se debe indicar en los comités de Obra, donde la interventoría 

reitere lo estipulado en las especificaciones técnicas. 

 

Todos los elementos, materiales y equipos indicados en las especificaciones técnicas se deben implementar en la 

ejecución de la cada actividad. 
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ITEM 1.15: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA 

TOTALIZADOR; INCLUYE TOTALIZADOR DE 3X50A, A 208V, 8 INTERRUPTORES MONOFASICOS DE 20A, A 

100V. INCLUYE PEINADO 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

Suministro y montaje del tablero de distribución para la alimentación de los diferentes circuitos los cuales tendrán sus 

respectivas protecciones de acuerdo a los diagramas de conexión que se encuentran en los planos y a los cálculos de 

los cuadros de carga. 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Inspeccionar área de trabajo. 

 Verificar planos y diseños. 

 Revisión de tablero 

 Empotrar el tablero 

 Conexión de puesta a tierra 

 Instalación de Interruptores 

MATERIALES: 

 Breaker de riel monopolar ABB 1 x 32A - 10KA 

 Interruptor automático 1 x 30 AMP. 2230E1 

 Tablero 12 circuitos trifásica TWS Lija de agua 

EQUIPOS: 

 Herramienta Y Equipo Menor (3% M.O.) 

MANO DE OBRA: 

  (1 oficial eléctrico +1 ayu. electric.) cuadrilla de construcción tipo 7 (2 ayudantes) 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

 

Se medirá y se pagará por unidad (UND), trabajos debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la 

interventoría. 

 

La medida será obtenida por la cantidad instalada y el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato, 

teniendo en cuenta Materiales descritos, Equipos y herramientas descritos, Mano de obra. 

 

NO CONFORMIDAD: 

 

De existir alguna inconformidad con las especificaciones estipuladas, a la hora de su ejecución y/o a su terminación, 

o el proceso constructivo diferente al indicado por las especificaciones técnicas, las obras se considerarán como mal 

ejecutadas. 

 

En este evento, el Proponente seleccionado deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 

adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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Las actividades que se consideren como mal ejecutadas se debe indicar en los comités de Obra, donde la interventoría 

reitere lo estipulado en las especificaciones técnicas. 

 

Todos los elementos, materiales y equipos indicados en las especificaciones técnicas se deben implementar en la 

ejecución de la cada actividad. 

 

ITEM 1.16: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE REGULADO CON TOMA 

NARANJA DOBLE CON POLO A TIERRA. SOBRE TUBO CONDUIT EXISTENTE.  

 

DESCRIPCIÓN: 

Comprende este ítem los materiales, herramientas, equipos, mano de obra y todo lo necesario para el montaje de 

salida para tomacorriente doble con polo a tierra. Los tomacorrientes serán del tipo para empotrar de 15 A de capacidad 

de doble salida, con todas sus partes con tensión aisladas. Deben tener contacto adicional a sus dos horquillas para 

recibir la espiga a tierra del enchufe. 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 

MATERIALES: 

Alambre CU aislado no.12 THHN-THWN 90 600V 

Limpiador removedor 1/8 NOVAFORT PAVCO 

Soldadura PVC liquida ¼ GL 

Alambre CU aislado no.14 THHN-THWN 90 600V 

Caja 5800 GALV. RG100 

Curva CONDUIT 90° PVC 1/2`` C X E 

Toma doble americana 600 polo tierra AVE 

Tubo CONDUIT PVC ½ ` 

EQUIPOS: Inspeccionar área de trabajo. 

Verificar planos y diseños. 

Instalación de tuberías 

Instalación caja GALV 

Cableado 

Instalación de tomacorriente 

Protocolo de pruebas 

Aseo del área de trabajo y retiro de material sobrante 

Herramienta Y Equipo Menor (3% M.O.) 

MANO DE OBRA: Cuadrilla electricista tipo 1 (1 oficial eléctrico + 1 ayudante eléctrico) 

 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se medirá y se pagará por unidad (UND), trabajos debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la 

interventoría. 

 

La medida será obtenida por la cantidad instalada y el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato, 

teniendo en cuenta Materiales descritos, Equipos y herramientas descritos, Mano de obra. 
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NO CONFORMIDAD: 

 

De existir alguna inconformidad con las especificaciones estipuladas, a la hora de su ejecución y/o a su terminación, 

o el proceso constructivo diferente al indicado por las especificaciones técnicas, las obras se considerarán como mal 

ejecutadas. 

 

En este evento, el Proponente seleccionado deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 

adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

Las actividades que se consideren como mal ejecutadas se debe indicar en los comités de Obra, donde la interventoría 

reitere lo estipulado en las especificaciones técnicas. 

 

Todos los elementos, materiales y equipos indicados en las especificaciones técnicas se deben implementar en la 

ejecución de la cada actividad. 

 

ITEM 1.17: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR SENC. SOBRE TUBO CONDUIT 

EXISTENTE 

DESCRIPCIÓN: 

 

Comprende este ítem los materiales, herramientas, equipos, mano de obra y todo lo necesario para el montaje de 

salida para interruptor sencillo. Un interruptor de circuito es un dispositivo que abre un circuito eléctrico cuando detecta 

que la corriente fluye a lo largo de un camino no deseado diferente al equipo que alimenta, por ejemplo, a través del 

agua o de una persona hacia tierra 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Inspeccionar área de trabajo. 

 Verificar planos y diseños. 

 Instalación de tuberías 

 Instalación caja GALV 

 Cableado 

 Instalación de interruptor 

 Protocolo de pruebas 

 Aseo del área de trabajo y retiro de material sobrante 

 

MATERIALES: 

  Alambre CU aislado NO.12 THHN-THWN 90 600V 

 Limpiador removedor 1/8 NOVAFORT PAVCO 

 Soldadura PVC liquida ¼ GL 

 Alambre CU aislado NO.14 THHN-THWN 90 600V 

 Caja 5800 GALV. RG100 

 Tubo CONDUIT PVC ½ `` 

 Boquillas metal ½ ``+ Tuerca 

 Interruptor sencillo 15 AMP 
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EQUIPOS: 

Herramienta y equipo menor (3% M.O.) 

 

MANO DE OBRA: cuadrilla electricista tipo 1 (1 oficial eléctrico + 1 ayudante eléctrico) 

 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

 

Se medirá y pagará por unidad (UND) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la residencia de 

interventoría. 

 

NO CONFORMIDAD: 

 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución y/o a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado deberá reconstruirlas a su costo y sin 

que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

ITEM 1.18: SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMPARA HERMETICA A 110 

 

DESCRIPCIÓN: 

Comprende este ítem los materiales, herramientas, equipos, mano de obra y todo lo necesario para el montaje e 

instalación de la lámpara. 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 

Inspeccionar área de trabajo. 

Verificar planos y diseños. 

Instalación de tuberías 

Instalación caja GALV 

Cableado 

Instalación de lampara hermetica 

Protocolo de pruebas 

Aseo del área de trabajo y retiro de material sobrante 

 

MATERIALES: 

Alambre CU aislado no.12 THHN-THWN 90 600V 

Limpiador removedor 1/8 NOVAFORT PAVCO 

Soldadura PVC liquida ¼ GL 

Alambre CU aislado no.14 THHN-THWN 90 600V 

Caja 5800 GALV. RG100 

Curva CONDUIT 90° PVC 1/2`` C X E 

Toma doble americana 600 polo tierra AVE 

Tubo CONDUIT PVC ½ ` 

Lámpara hermética 
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EQUIPOS: 

 Herramienta Y Equipo Menor (3% M.O.) 

MANO DE OBRA: 

 Cuadrilla electricista tipo 1 (1 oficial eléctrico + 1 ayudante eléctrico)  

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

 

Se medirá y pagará por unidad (UND) debidamente recibida a satisfacción por la residencia de interventoría. La 

cantidad será verificada en el sitio de la obra y corroborada sobre Planos. 

 

La medida será obtenida por la cantidad instalada y el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato, 

teniendo en cuenta Materiales descritos, Equipos y herramientas descritos, Mano de obra. 

 

NO CONFORMIDAD: 

 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución y/o a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el proponente seleccionado deberá reconstruirlas a su costo y sin 

que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

ITEM 1.19: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE TIPO BALA PARA AGUA 

POTABLE, DIAM SAL. 1" POTENCIA 1 H.P 

 

DESCRIPCIÓN: 

Se refiere esta actividad al suministro e instalación de electrobomba sumergible tipo bala para agua potable, DIAM 

SAL. 1" potencia 1 H.P. Que cumpla con las normas técnicas certificadas para el buen uso y funcionamiento. 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 

El CONTRATISTA debe verificar que la bomba cumpla con las condiciones de operación como altura dinámica total 

de bombeo, caudal requerido, tensión de servicio, longitud de columna de bomba, estas características deben ser las 

mismas que las especificadas en el formulario de propuestas. 

 

Se deben incluir todos los materiales que garanticen el correcto funcionamiento del ítem 

 

El CONTRATISTA está obligado a entregar a la SUPERVISIÓN el material descriptivo del equipo instalado, redactado 

en castellano consignando lo siguiente: 

 

Especificaciones Técnicas de diseño, construcción y material de todos los componentes del equipo. 

 

Curvas características certificadas de la electrobomba a suministrar: Caudal vs. Presión, eficiencia, potencia y NPSH 

Características como marca, modelo, potencia, velocidad, ciclaje, dimensiones, altura dinámica total, velocidad de giro, 

aislamiento, según las siguientes características: 
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Bomba sumergible multicelular para suministro de agua sin tratar, descenso del nivel freático y aumento de presión. 

 

MATERIALES: 

 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE TIPO BALA PARA AGUA POTABLE, DIAM SAL. 1" POTENCIA 1 H.P.  

EQUIPOS: 

 Herramienta Y Equipo Menor (3% M.O.) 

MANO DE OBRA: 

 Cuadrilla de construcción tipo 1 (1 oficial + 1 ayudante) 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

Se medirá y se pagará por unidad (UND), trabajos debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la 

interventoría. 

 

La medida será obtenida por la cantidad instalada y el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato, 

teniendo en cuenta Materiales descritos, Equipos y herramientas descritos, Mano de obra. 

 

NO CONFORMIDAD: 

De existir alguna inconformidad con las especificaciones estipuladas, a la hora de su ejecución y/o a su terminación, 

o el proceso constructivo diferente al indicado por las especificaciones técnicas, las obras se considerarán como mal 

ejecutadas. 

 

En este evento, el Proponente seleccionado deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 

adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

Las actividades que se consideren como mal ejecutadas se debe indicar en los comités de Obra, donde la interventoría 

reitere lo estipulado en las especificaciones técnicas. 

 

Todos los elementos, materiales y equipos indicados en las especificaciones técnicas se deben implementar en la 

ejecución de la cada actividad. 

 

ITEM 1.20: TANQUE PLÁSTICO PARA AGUA POTABLE DE 500 LITROS. INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS 

DE CONEXIÓN DE ENTRADA Y SALIDA PVC 1/2", FLOTADOR, CHEQUE Y VÁLVULAS. SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

Esta actividad se refiere al suministro e instalación de tanque de agua potable en pvc de 500 lt, con accesorios entrada 

y salida de 1/2”, incluye todos los materiales, mano de obra y equipos necesarios para su correcta instalación. Se 

ejecutará siguiendo las normas vigentes, especificaciones técnicas de fabricantes de materiales y equipos, y teniendo 

en cuenta los planos del proyecto específico. 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 
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 Previamente a la actividad revisar diseños hidráulicos, memorias de cálculo, especificaciones técnicas 

generales, planos, reglamentos técnicos, catálogo del fabricante, requerimientos del operador de red. 

 Se deben incluir todos los materiales que garanticen el correcto funcionamiento del ítem. 

 Verificar la integridad y calidad del tanque de agua potable pvc de 500 lt, accesorios y demás materiales 

 Localización del punto hidráulico para conexión del tanque de agua potable pvc de 100º lt, según planos 

 Verificar red hidráulica existente para entrada y salida del tanque 

 Verificar que la superficie de apoyo del tanque cumpla con todos los requisitos del diseño hidráulico y de 

especificaciones del fabricante. 

 Instalar el tanque de acuerdo al diseño hidráulico, con las válvulas, cheques, y demás accesorios. 

 Conectar la válvula flotador a la red de entrada y ajustándola para evitar pérdidas de agua. 

 Colocar a llenar el tanque para verificar instalación y funcionamiento 

 Asegurar la tapa del tanque, amarrándola para evitar que sea levantada por el viento. 

 

MATERIALES: 

 Tubo pvc presión 1/2" 13.5-315 psi 

 Cheque horizontal 1/2" 

 Codo pvc 90° presión 1/2" 

 Kit válvula 1/2" flotador de cobre 

 Tanque cónico de 500 lt en polietileno para agua potable. con tapa 

 Tee presión pvc 1/2" 

 Unión universal pvc presión 1/2" 

 Válvula de bola cromada 1/2" con palanca 

 Limpiador pvc 1/4 galón   

EQUIPOS: 

 Herramienta Y Equipo Menor (3% M.O.) 

MANO DE OBRA: 

 Cuadrilla de plomería tipo 1 (1 oficial + 1 ayudante 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

 

Se medirá y se pagará por unidad (UND), trabajos debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la 

interventoría. 

 

La medida será obtenida por la cantidad instalada y el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato, 

teniendo en cuenta Materiales descritos, Equipos y herramientas descritos, Mano de obra. 

 

NO CONFORMIDAD: 

 

De existir alguna inconformidad con las especificaciones estipuladas, a la hora de su ejecución y/o a su terminación, 

o el proceso constructivo diferente al indicado por las especificaciones técnicas, las obras se considerarán como mal 

ejecutadas. 
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En este evento, el Proponente seleccionado deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 

adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

Las actividades que se consideren como mal ejecutadas se debe indicar en los comités de Obra, donde la interventoría 

reitere lo estipulado en las especificaciones técnicas. 

 

Todos los elementos, materiales y equipos indicados en las especificaciones técnicas se deben implementar en la 

ejecución de la cada actividad. 

 

ITEM 1.21: REPARACIONES ZONAS AFECTADAS CUBIERTA 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

Esta especificación se refiere a la reparación con cubierta teja española eternit, según detalles incluidos en los diseños 

y los planos del Proyecto. No incluye entramado 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 

 Localizar la estructura del tejado donde deben ser reparadas las tejas ya instaladas 

 Asegurarse que se tenga acceso por medio de andamios a la altura determinada donde debe ser instalada la 

teja. 

 Revisar los planos de la estructura y colocación del tejado. 

 Armar el andamio teniendo en cuenta las precauciones necesarias para el trabajo en alturas. (El personal que 

se suba al andamio debe usar arnés, casco, botas y gafas para su seguridad, así mismo debe tener un control 

y manejo de trabajo en alturas) 

 Revisar la inclinación de la cubierta 

 Luego de estar en el sitio de trabajo se procede a verificar que la estructura para el tejado se encuentre en 

óptimas condiciones y totalmente terminada 

 La estructura para este tipo de tejado debe estar completa es decir no tener vacíos entre una correa y la otra 

por lo que normalmente ya tiene sobre estos vacíos listones, tríplex de madera o teja eternit. En muchos de 

los casos este tejado se coloca sobre cubierta en concreto. 

 La estructura para este tipo de tejas debe estar impermeabilizada para evitar la filtración de agua, en caso de 

no estarlo se debe impermeabilizar con emulsión asfáltica y tela si es posible 

 Si se requiere la impermeabilización de la cubierta se debe esparcir sobre la estructura la emulsión asfáltica 

luego sobre ella se coloca la tela y para finalizar nuevamente se aplica sobre la tela una capa de emulsión. 

(Este proceso se debe realizar sobre la cubierta y sobre las intersecciones de los muros con el tejado) 

 Sobre la superficie de la cubierta se deben fijar a lo largo de ella listones de 3x3 cm cada 30 cm o según el 

ancho de la teja canal la cual se estabiliza entre los listones. 

 La colocación de las tejas se realiza consecutivamente y de la misma forma, con hileras intercaladas es decir 

una hilera de teja canal y luego una hilera de teja roblón y así sucesivamente hasta alcanzar la cumbrera. 

 

MATERIALES: 

gancho fijación teja 55 mm eternit 
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alambre calibre 14 

teja española en fibrocemento eternit 1.34 m 

flanches 

grata 

cinta bituminosa 

 

EQUIPOS: 

 Herramienta Y Equipo Menor (3% M.O.) 

MANO DE OBRA: 

 Cuadrilla de construcción tipo 2 (1 oficial + 1 ayudantes) 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

 

Se medirá y se pagará por Global (GLB), trabajos debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la 

interventoría. 

 

La medida será obtenida por la cantidad instalada y el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato, 

teniendo en cuenta Materiales descritos, Equipos y herramientas descritos, Mano de obra. 

 

NO CONFORMIDAD: 

 

De existir alguna inconformidad con las especificaciones estipuladas, a la hora de su ejecución y/o a su terminación, 

o el proceso constructivo diferente al indicado por las especificaciones técnicas, las obras se considerarán como mal 

ejecutadas. 

 

En este evento, el Proponente seleccionado deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 

adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

Las actividades que se consideren como mal ejecutadas se debe indicar en los comités de Obra, donde la interventoría 

reitere lo estipulado en las especificaciones técnicas. 

 

Todos los elementos, materiales y equipos indicados en las especificaciones técnicas se deben implementar en la 

ejecución de la cada actividad. 

 

ITEM 1.22: COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y 

CONSTRUCCIÓN 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

Consiste en la construcción de columnas en concreto en obra de 3000 psi – 20.7 MPa, según localización y 

dimensiones expresadas en los planos arquitectónicos y planos estructurales cuidando de conservar elementos 

perfectamente plomados y alineados entre sí y dentro de las tolerancias permitidas por la norma NSR 10.. 
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PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 

 Consultar Planos Arquitectónicos y Planos Estructurales. 

 Consultar especificaciones para Concreto Reforzado. 

 Preparar Planos de Taller de las Formaletas para aprobación del Supervisor y el Proyectista. 

 Obtener aprobación a las formaletas por parte del Supervisor y del Proyectista. 

 Replantear ejes, verificar niveles y localizar columnas. 

 Colocar refuerzos de acero. 

 Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes. 

 Preparar formaletas y aplicar desmoldantes. 

 Levantar y acodalar formaletas. 

 Verificar plomos y dimensiones. 

 Vaciar y vibrar el concreto. 

 Desencofrar columnas. 

 

MATERIALES: 

 Desformaleteante De Concreto 

 Concreto 3000 PSI-20.7 Mpa Mezcla en obra 

 

EQUIPOS: 

 Vibrador De Concreto Diésel 5.5 Hp 

 Bombeo De Concreto Bomba Estacionaria Con Brazo 

 Andamio Convencional Sección. Incluye Accesorios: Tijeras, Camillas Y Ruedas 

 Formaleta Metálica Para Concreto 

 Herramienta Y Equipo Menor (3% M.O.) 

 

MANO DE OBRA: 

 Cuadrilla Construcción Tipo 4 (1 Oficial + 4 Obreros) 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

 

Se medirá y se pagará por metro cubico (M3), trabajos debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la 

interventoría. 

 

La medida será obtenida por la cantidad instalada y el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato, 

teniendo en cuenta Materiales descritos, Equipos y herramientas descritos, Mano de obra. 

 

NO CONFORMIDAD: 

 

De existir alguna inconformidad con las especificaciones estipuladas, a la hora de su ejecución y/o a su terminación, 

o el proceso constructivo diferente al indicado por las especificaciones técnicas, las obras se considerarán como mal 

ejecutadas. 
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En este evento, el Proponente seleccionado deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 

adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

Las actividades que se consideren como mal ejecutadas se debe indicar en los comités de Obra, donde la interventoría 

reitere lo estipulado en las especificaciones técnicas. 

 

Todos los elementos, materiales y equipos indicados en las especificaciones técnicas se deben implementar en la 

ejecución de la cada actividad. 

 

ITEM 1.23: DEMOLICION MANUAL PLACA CIELO FALSO E= 0.05 M H>3M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE 

MANUAL 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

Consiste en los trabajos necesarios para demoler y retirar el material que se encuentra en el piso de acuerdo con los 

planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o por la interventoría 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Ubicar el lugar de trabajo. 

 Con maceta y puntero se retira el mortero de piso. 

 Retirar los residuos de pañete que queden sobre el piso, para su posterior evacuación a la basura o 

escombreras. 

 

MATERIALES: 

 

EQUIPOS: 

Herramienta Y Equipo Menor (3% M.O.) 

 

MANO DE OBRA: 

 Cuadrilla Construcción Tipo 8 ( 3 Obreros) 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la residencia de 

interventoría. 

 

NO CONFORMIDAD: 

 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución y/o a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado deberá reconstruirlas a su costo y sin 

que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

ITEM 1.24: LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET 
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DESCRIPCIÓN: 

 

Este ítem se refiere al suministro de personal, equipos y materiales para hacer limpieza mecánica de senderos y muros 

con hidrojet. Se ejecutará siguiendo las normativas vigentes, especificaciones técnicas del fabricante y teniendo en 

cuenta los planos del proyecto específico. 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Organizar logísticamente al personal que ejecutará la actividad. 

 Revisar los puntos de conexión de los equipos a emplear. 

 Acopiar los materiales necesarios para ejecutar la actividad. 

 Tomar las medidas de seguridad necesarias como avisos, elementos de protección personal, etc. 

 Se deberá tener especial cuidado en no dañar algún elemento de la construcción en el momento de ejecutar 

la actividad. 

 Ubicar el hidrojet en el área dispuesta para desarrollar la actividad 

 Ejecutar la actividad de limpieza, tomando todas las precauciones 

 

MATERIALES: 

 Agua 

 Cloro granulado tipo hth americano 

 

EQUIPOS: 

 Hidro lavadora de alta presión tipo hidrojet 1700 psi (boquilla rotativa) 

 Herramienta y equipo menor (3% m.o.) 

 

MANO DE OBRA: 

Obrero de construcción 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la residencia de 

interventoría. 

 

NO CONFORMIDAD: 

 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución y/o a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado deberá reconstruirlas a su costo y sin 

que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

ITEM 1.25: ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN: 
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Consiste en el suministro, fabricación, montaje y pintura de elementos estructurales en acero ASTM A500 conformen 

las estructuras metálicas del proyecto; especificadas en los planos estructurales, soldadas y/o pernadas, de acuerdo 

con los planos, las especificaciones y las instrucciones del Interventor. 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 Verificar los planos de taller y despiece antes de cortar el material a los tamaños indicados en los planos. 

 Si los planos no muestran, las listas y diagramas deberán ser preparados por el Constructor para la 

aprobación del Interventor. 

 Elección de personal calificado 

 Las secciones fabricadas y las partes componentes serán enviadas completamente identificadas de acuerdo 

a los planos de taller. 

 Se fabricarán en las dimensiones mostradas o aceptadas en Planos Estructurales, utilizando las previsiones 

en planos para su fabricación y soporte. 

 Se procede a soldar completamente las secciones. 

 Los elementos llegarán a la obra en las mayores dimensiones posibles, reduciendo las actividades de 

ensamble en la obra 

 Los anclajes se ejecutarán de acuerdo a los requerimientos de uso de los elementos 

 Luego de pulidas todas las superficies, se aplicará pintura 

 

MATERIALES: 

 montaje y pintura de estructura metálica kg 

 fundente 

 gas propano 

 oxigeno industrial 

 soldadura 7018 

 soldadura l-70 

 acero estructural astm a500 incluye pintura 

 

EQUIPOS: 

 Diferencial 3 Ton 

 Equipo De Oxicorte 

 

MANO DE OBRA: 

 Cuadrilla De Ornamentación Tipo 3 (1 Oficial +3 Ayudantes) 

 Inspector De Fabricación Y Montaje 

 Soldador 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

 

Se medirá y pagará por kilogramos (KG) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la residencia de 

interventoría. 

 

NO CONFORMIDAD: 
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En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución y/o a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado deberá reconstruirlas a su costo y sin 

que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

ITEM 1:26: SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

Esta actividad se refiere al suministro e instalación de sanitario dos piezas redondo blanco, con los materiales, mano 

de obra y equipos necesarios para su correcta instalación. Se ejecutará siguiendo las normas vigentes, 

especificaciones técnicas de fabricantes de materiales y equipos, y teniendo en cuenta los planos del proyecto 

específico 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 

 Previamente a la actividad revisar diseños de redes, memorias de cálculo, especificaciones técnicas 

generales, planos, reglamentos técnicos, catálogo del fabricante, requerimientos del operador de red. 

 Se deben incluir todos los materiales que garanticen el correcto funcionamiento del ítem. 

 Verificar la integridad y calidad del sanitario dos piezas redondo blanco, accesorios y demás materiales 

 Localización del punto hidráulico y la salida sanitaria para sanitario 4”, según planos 

 Verificar que el eje de la salida sanitaria 4” se encuentre a 30,5 cm de la pared terminada y no se encuentre 

obstruida. 

 Trazar ejes del desagüe y perímetro inferior del sanitario 

 Aplicar cordón con pasta de cemento blanco alrededor de la salida sanitaria 4” y el perímetro inferior del 

sanitario 

 Fijar el sanitario sobre el cordón en pasta de cemento, nivelando el sanitario con nivel de mano y 

emboquillando la junta. 

 Instalar el tanque sanitario con los tornillos de fijación 

 Purgar la tubería antes de conectar el sanitario a la red hidráulica 

 Conectar acople de entrada a la red hidráulica y al tanque sanitario 

 Verificar instalación y funcionamiento. 

 

MATERIALES: 

 Acople 1/2" x 7/8" 0.40 m plástico sanitario 

 Cemento blanco x 42.5 kg 

 Conjunto grifería tanque sanitario 

 sanitario dos piezas redondo blanco 

 

EQUIPOS: 

 Herramienta y equipo menor (3% m.o.) 

 

MANO DE OBRA: 
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Cuadrilla de construcción tipo 1 (1 oficial + 1 obrero) 

 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

 

Se medirá y pagará por unidad (UND) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la residencia de 

interventoría. 

 

NO CONFORMIDAD: 

 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución y/o a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado deberá reconstruirlas a su costo y sin 

que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

ITEM 1.27: ORINAL GOTTA BLANCO INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA T CORONA  

 

DESCRIPCIÓN: 

 

Esta actividad se refiere al suministro e instalación de orinal grande blanco, incluye grifería antivandálica t corona, con 

los materiales, mano de obra y equipos necesarios para su correcta instalación. Se ejecutará siguiendo las normas 

vigentes, especificaciones técnicas de fabricantes de materiales y equipos, y teniendo en cuenta los planos del 

proyecto específico. 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 

 Previamente a la actividad revisar diseños de redes, memorias de cálculo, especificaciones técnicas 

generales, planos, reglamentos técnicos, catálogo del fabricante, requerimientos del operador de red. 

 Se deben incluir todos los materiales que garanticen el correcto funcionamiento del ítem. 

 Verificar la integridad y calidad del orinal de pared, accesorios y demás materiales 

 Localización del punto hidráulico y la salida sanitaria para orinal, según planos 

 Perforaciones para chazos e instalar grapas de soporte 

 Conexión de válvula antivandálica a la red hidráulica 

 Conexión de sifón integrado del orinal a la red sanitaria 

 Fijar el orinal a la pared aplicando cordón de silicona transparente antihongos 

 Verificar instalación y funcionamiento 

 

MATERIALES: 

 

 Cinta teflón 1/2" x 10 m 

 Chazo colapsible con tornillo 3/8 

 Orinal grande sifón integrado blanco incluye grifería antivandálica 

 

EQUIPOS: Herramienta y equipo menor (3% m.o.) 
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MANO DE OBRA: 

 Cuadrilla de construcción tipo 1 (1 oficial + 1 obrero) 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

 

La unidad de medida será la Unidad (UND), de acuerdo con los planos, las especificaciones y las instrucciones del 

interventor.  

 

NO CONFORMIDAD: 

 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución y/o a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado deberá reconstruirlas a su costo y sin 

que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

ITEM 1.28: LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS  

 

DESCRIPCIÓN: 

 

Esta actividad se refiera al suministro e instalación de lavamanos sobreponer, incluye grifería y accesorios, con los 

materiales, mano de obra y equipos necesarios para su correcta instalación. Se ejecutará siguiendo las normas 

vigentes, especificaciones técnicas de fabricantes de materiales y equipos, y teniendo en cuenta los planos del 

proyecto específico 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 

 Previamente a la actividad revisar planos hidrosanitarios, memorias de cálculo, 

 especificaciones técnicas generales, planos, reglamentos técnicos, catálogo del fabricante, requerimientos 

del operador de red. 

 Se deben incluir todos los materiales que garanticen el correcto funcionamiento del ítem. 

 Verificar la integridad y calidad del lavamanos de sobreponer, accesorios y demás materiales 

 Localización del punto hidráulico y la salida sanitaria para lavamanos 2”, según planos 

 Verificar el soporte sobre el cual se instalará el lavamanos de sobreponer 

 Colocar sobre las aberturas del lavamanos la grifería. (Grifo y llave de agua fría y caliente). 

 Apretar las tuercas plásticas y metálicas de la grifería por debajo del lavamanos para asegurar que esta se 

fije a él. 

 Sujetar la grifería donde debe ir y apretar las tuercas de retención por debajo del lavamanos. 

 Purgar la tubería y conectar los acoples de entrada de la red hidráulica a la grifería del lavamanos. 

 Los acoples deben ir enroscados a las tuercas de las llaves que previamente tiene teflón sobre ella para evitar 

fugas. 

 Fijar el lavamanos sobre el soporte por con un cordón de silicona transparente antihongos. 

 Instalar sifón de lavamanos y conectarlo a salida sanitaria de 2” 

 Verificar instalación y funcionamiento 
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MATERIALES: 

 

 Acople 1/2" x 1/2" 0.40 m acero-lavamanos 

 Desagüe automático plástico lavamanos 

 Grifería lavamanos mezclador 8" 

 Lavamanos porcelana de sobreponer 

 Silicona 250 mililitros 

 Boquilla 

 

EQUIPOS: 

 

Herramienta y equipo menor (3% m.o.) 

 

MANO DE OBRA: 

 

Cuadrilla de construcción tipo 1 (1 oficial + 1 obrero 

 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

 

Se pagará por unidad (UND) debidamente instalada y recibida a satisfacción por la residencia de interventoría. La 

cantidad será verificada en el sitio de la obra y corroborada sobre Planos.  

 

NO CONFORMIDAD: 

 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución y/o a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Proponente seleccionado deberá reconstruirlas a su costo y sin 

que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.  
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